

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA	CONSTRUÇÃO DE GRUPO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GRUPO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE
LOCAL	NOVA RUSSAS-CE
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE
DATA: 11/05/2024	BOM: 24,25%
POSTO	10026
UNID	KG
QUANT	30000
VALOR	R\$ 3.240,00
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 4.008,00
VALOR MATERIAL	R\$ 655,00
VALOR BDI TOTAL	R\$ 324,50
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 1.648,50

VALOR BDI (24,25%)	R\$ 8,48
VALOR COM BDI	R\$ 32,97
TOTAL MATERIAL	R\$ 655,00
VALOR BDI TOTAL	R\$ 324,50
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 1.648,50

9.1.4. C2588 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 50MM (1 1/2") (M)	
OBRA	CONSTRUÇÃO DE GRUPO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GRUPO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE
LOCAL	NOVA RUSSAS-CE
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE
DATA: 11/05/2024	BOM: 24,25%
POSTO	10026
UNID	KG
QUANT	30000
VALOR	R\$ 3.240,00
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 4.008,00
VALOR MATERIAL	R\$ 655,00
VALOR BDI TOTAL	R\$ 324,50
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 1.648,50

VALOR BDI (24,25%)	R\$ 8,48
VALOR COM BDI	R\$ 32,97
TOTAL MATERIAL	R\$ 655,00
VALOR BDI TOTAL	R\$ 324,50
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 1.648,50

VALOR BDI (24,25%)	R\$ 8,48
VALOR COM BDI	R\$ 32,97
TOTAL MATERIAL	R\$ 655,00
VALOR BDI TOTAL	R\$ 324,50
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 1.648,50

9.1.5. C2551 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D=75MM (2 1/2") (M)	
OBRA	CONSTRUÇÃO DE GRUPO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GRUPO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE
LOCAL	NOVA RUSSAS-CE
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE
DATA: 11/05/2024	BOM: 24,25%
POSTO	10026
UNID	KG
QUANT	30000
VALOR	R\$ 3.240,00
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 4.008,00
VALOR MATERIAL	R\$ 655,00
VALOR BDI TOTAL	R\$ 324,50
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 1.648,50

VALOR BDI (24,25%)	R\$ 8,48
VALOR COM BDI	R\$ 32,97
TOTAL MATERIAL	R\$ 655,00
VALOR BDI TOTAL	R\$ 324,50
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 1.648,50

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-60
- FORTALEZA - FONE: (85) 9.8903.1662

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA	CONSTRUÇÃO DE GRUPO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GRUPO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE
LOCAL	NOVA RUSSAS-CE
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE
DATA: 11/05/2024	BOM: 24,25%
POSTO	10026
UNID	KG
QUANT	30000
VALOR	R\$ 3.240,00
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 4.008,00
VALOR MATERIAL	R\$ 655,00
VALOR BDI TOTAL	R\$ 324,50
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 1.648,50

VALOR BDI (24,25%)	R\$ 8,48
VALOR COM BDI	R\$ 32,97
TOTAL MATERIAL	R\$ 655,00
VALOR BDI TOTAL	R\$ 324,50
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 1.648,50

9.1.6. C2760 TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA PE/ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES (M)	
OBRA	CONSTRUÇÃO DE GRUPO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GRUPO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE
LOCAL	NOVA RUSSAS-CE
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE
DATA: 11/05/2024	BOM: 24,25%
POSTO	10026
UNID	KG
QUANT	30000
VALOR	R\$ 3.240,00
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 4.008,00
VALOR MATERIAL	R\$ 655,00
VALOR BDI TOTAL	R\$ 324,50
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 1.648,50

VALOR BDI (24,25%)	R\$ 8,48
VALOR COM BDI	R\$ 32,97
TOTAL MATERIAL	R\$ 655,00
VALOR BDI TOTAL	R\$ 324,50
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 1.648,50

VALOR BDI (24,25%)	R\$ 8,48
VALOR COM BDI	R\$ 32,97
TOTAL MATERIAL	R\$ 655,00
VALOR BDI TOTAL	R\$ 324,50
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 1.648,50

9.1.7. C2585 TUBO PVC BRANCO PE/ESGOTO D=40MM (1 1/2") (M)	
OBRA	CONSTRUÇÃO DE GRUPO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GRUPO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE
LOCAL	NOVA RUSSAS-CE
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE
DATA: 11/05/2024	BOM: 24,25%
POSTO	10026
UNID	KG
QUANT	30000
VALOR	R\$ 3.240,00
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 4.008,00
VALOR MATERIAL	R\$ 655,00
VALOR BDI TOTAL	R\$ 324,50
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 1.648,50

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-60
- FORTALEZA - FONE: (85) 9.8903.1662



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/02/2024	BD: 24,02%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	ORÇ: 20240	11,52%
LOCAL	NOVA RUSSAS-CE	QRT: 1 COM REVENHAÇÃO	8,82%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	REVEN: 20240 COM REVENHAÇÃO	84,02%
		PROFISA	6,00%

ITEM	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043	ALUNDADE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	R\$ 14,3300	R\$ 2,9024
1250	ENCANADOR	SEINFRA	H	R\$ 10,39	R\$ 3,5148
				R\$ 18,0000	R\$ 6,4172
				TOTAL MÃO DE OBRAS	R\$ 6,4172
				VALOR	R\$ 10,39
				VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 6,52
				VALOR ENCARGOS (8,82%)	R\$ 3,87
				VALOR COM ENCARGOS	R\$ 10,39
				VALOR UNITÁRIO	R\$ 10,39
				VALOR MÃO DE OBRAS	R\$ 6,41
				VALOR MATERIAL	R\$ 3,87
				VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
				VALOR OUTROS	R\$ 0,01
				VALOR BDI (24,82%)	R\$ 2,55
				VALOR COM BDI	R\$ 12,94
				TOTAL MATERIAL	R\$ 170,71
				VALOR BDI TOTAL	R\$ 109,65
				VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 558,42

9.1.8. C1651 JOELHO PVC BRANCO PESCO TO D=40MM (1 1/2") (UN)			
ITEM	UNID	FONTE	COEFICIENTE
0028	KG	SEINFRA	0,01000000
11283	UN	SEINFRA	1,00000000
11888	L	SEINFRA	0,01500000
			TOTAL MATERIAL
			R\$ 2,1666
			VALOR
			R\$ 9,65
			VALOR SEM ENCARGOS
			R\$ 5,13
			VALOR ENCARGOS (8,82%)
			R\$ 4,52
			VALOR COM ENCARGOS
			R\$ 9,65
			VALOR UNITÁRIO
			R\$ 9,65
			VALOR MÃO DE OBRAS
			R\$ 7,49
			VALOR MATERIAL
			R\$ 2,16
			VALOR EQUIPAMENTOS
			R\$ 0,00
			VALOR OUTROS
			R\$ 0,00
			VALOR BDI (24,82%)
			R\$ 2,37
			VALOR COM BDI
			R\$ 12,02
			TOTAL MATERIAL
			R\$ 103,68
			VALOR BDI TOTAL
			R\$ 113,76

ITEM	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0043	ALUNDADE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	R\$ 14,3300	R\$ 3,3601
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	R\$ 18,0800	R\$ 4,1005
				TOTAL MÃO DE OBRAS	R\$ 7,4606
				VALOR	R\$ 9,65
				VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 5,13
				VALOR ENCARGOS (8,82%)	R\$ 4,52
				VALOR COM ENCARGOS	R\$ 9,65
				VALOR UNITÁRIO	R\$ 9,65
				VALOR MÃO DE OBRAS	R\$ 7,49
				VALOR MATERIAL	R\$ 2,16
				VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
				VALOR OUTROS	R\$ 0,00
				VALOR BDI (24,82%)	R\$ 2,37
				VALOR COM BDI	R\$ 12,02
				TOTAL MATERIAL	R\$ 103,68
				VALOR BDI TOTAL	R\$ 113,76

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 02.717.088/0001-60
- FORTALEZACE - FONE: (85) 9.8803.1882

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/02/2024	BD: 24,02%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	ORÇ: 20240	11,52%
LOCAL	NOVA RUSSAS-CE	QRT: 1 COM REVENHAÇÃO	8,82%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	REVEN: 20240 COM REVENHAÇÃO	84,02%
		PROFISA	6,00%

ITEM	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003148	FTTA VELHA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	R\$ 12,80	R\$ 12,80
00011658	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCÁVEL, DN 1 1/4", COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	R\$ 33,03	R\$ 33,03
				TOTAL MATERIAL	R\$ 33,24
				COEFICIENTE	0,20270000
				PREÇO UNITÁRIO	R\$ 15,98
				TOTAL	R\$ 3,03
				COEFICIENTE	0,20270000
				PREÇO UNITÁRIO	R\$ 15,21
				TOTAL	R\$ 3,08
				TOTAL MÃO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 6,77
				VALOR	R\$ 10,05
				VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 37,97
				VALOR ENCARGOS (8,48%)	R\$ 1,95
				VALOR COM ENCARGOS	R\$ 39,95
				VALOR UNITÁRIO	R\$ 39,95
				VALOR MÃO DE OBRAS	R\$ 4,31
				VALOR MATERIAL	R\$ 33,25
				VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
				VALOR OUTROS	R\$ 2,39
				VALOR BDI (24,82%)	R\$ 9,80
				VALOR COM BDI	R\$ 49,76
				TOTAL MATERIAL	R\$ 166,26
				VALOR BDI TOTAL	R\$ 49,00
				VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 248,75

ITEM	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	R\$ 15,98	R\$ 3,03
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	R\$ 15,21	R\$ 3,08
				TOTAL MÃO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 6,77
				VALOR	R\$ 10,05
				VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 37,97
				VALOR ENCARGOS (8,48%)	R\$ 1,95
				VALOR COM ENCARGOS	R\$ 39,95
				VALOR UNITÁRIO	R\$ 39,95
				VALOR MÃO DE OBRAS	R\$ 4,31
				VALOR MATERIAL	R\$ 33,25
				VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
				VALOR OUTROS	R\$ 2,39
				VALOR BDI (24,82%)	R\$ 9,80
				VALOR COM BDI	R\$ 49,76
				TOTAL MATERIAL	R\$ 166,26
				VALOR BDI TOTAL	R\$ 49,00
				VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 248,75

9.2.2. 94498 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021 (UN)			
ITEM	UNID	FONTE	COEFICIENTE
00003148	FTTA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN
00000528	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORMADO, BITOLA 2" (REF. 1509)	SINAPI	UN
			TOTAL MATERIAL
			R\$ 117,30
			COEFICIENTE
			0,02400000
			PREÇO UNITÁRIO
			R\$ 12,80
			TOTAL
			R\$ 0,30
			COEFICIENTE
			1,00000000
			PREÇO UNITÁRIO
			R\$ 117,30
			TOTAL
			R\$ 117,60

ITEM	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	R\$ 15,04	R\$ 5,11
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	R\$ 18,21	R\$ 6,16
				TOTAL MÃO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 11,29
				VALOR	R\$ 12,80
				VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 128,55
				VALOR ENCARGOS (8,48%)	R\$ 3,33
				VALOR COM ENCARGOS	R\$ 128,88
				VALOR UNITÁRIO	R\$ 128,88



DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 02.717.088/0001-60
- FORTALEZACE - FONE: (85) 9.8803.1882

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA	CONSTRUÇÃO DO CIRCO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE		FONTE	DATA: 11/06/2024		EQU: 24.50%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE CIRCO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE		VALOR	PERC	
LOCAL:	NOVA RUSSA-CE	NOVA RUSSA-CE	27/08/88	75,0%	75,0%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE	NOVA RUSSA-CE	027-1-026 (ENFERMARIAS)	81,9%	81,9%	
			2023/09-026 (GERENCIAMENTO)	84,4%	84,4%	
			POLÍCIA	0,0%	0,0%	

VALOR BDI TOTAL:	R\$ 21,64
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 109,84

9.3.1. 86931 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 172

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA	CONSTITUIÇÃO DE UNIDADE E PORTO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/05/2024	REG: 24.524
DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	PREÇO	UNID.
LOCAL: NOVA RUSSAS-CE	OBRA	11.000,00	11.000,00
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	OBRA	20.000,00	20.000,00
	OBRA	30.000,00	30.000,00

0004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORÇA CEGA, ARGUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S2	UN	2.000,00	R\$ 20,26	R\$ 40,27
0002112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACONDAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	1.000,00	R\$ 334,20	R\$ 334,20
	TOTAL MATERIAIS				R\$ 742,74

OBRA	CONSTITUIÇÃO DE UNIDADE E PORTO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/05/2024	REG: 24.524
DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	PREÇO	UNID.
LOCAL: NOVA RUSSAS-CE	OBRA	11.000,00	11.000,00
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	OBRA	20.000,00	20.000,00
	OBRA	30.000,00	30.000,00

88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HEBRALICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000,00	R\$ 18,21	R\$ 18,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,317	R\$ 14,83	R\$ 4,65
	TOTAL MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				R\$ 22,87

	VALOR SEM ENCARGOS			R\$ 765,76	
	VALOR COM ENCARGOS			R\$ 786,89	
	VALOR ENCARGOS (8,4%)			R\$ 6,87	
	VALOR COM ENCARGOS			R\$ 786,76	
	VALOR UNITARIO			R\$ 765,76	
	VALOR MÃO DE OBRA			R\$ 15,00	
	VALOR MATERIAL			R\$ 742,74	
	VALOR EQUIPAMENTOS			R\$ 0,60	
	VALOR OUTROS			R\$ 8,02	
	VALOR BDI (24,82%)			R\$ 187,26	
	VALOR COM BDI			R\$ 933,52	
	TOTAL MATERIAL			R\$ 2.970,96	
	VALOR BDI TOTAL			R\$ 751,04	
	VALOR TOTAL COM BDI			R\$ 3.814,08	

9.3.5. CR357 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3CM (COLOCADO) (M2)

OBRA	CONSTITUIÇÃO DE UNIDADE E PORTO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/05/2024	REG: 24.524
DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	PREÇO	UNID.
LOCAL: NOVA RUSSAS-CE	OBRA	11.000,00	11.000,00
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	OBRA	20.000,00	20.000,00
	OBRA	30.000,00	30.000,00

12391	PEDEREIRO	H	0,972	R\$ 18,49	R\$ 17,97
12543	SERVENTE	H	1,620	R\$ 13,84	R\$ 22,47
	TOTAL MÃO DE OBRA				R\$ 40,39

	VALOR SEM ENCARGOS			R\$ 418,68	
	VALOR COM ENCARGOS			R\$ 392,34	
	VALOR ENCARGOS (8,4%)			R\$ 26,34	
	VALOR COM ENCARGOS			R\$ 418,68	
	VALOR UNITARIO			R\$ 418,68	
	VALOR MÃO DE OBRA			R\$ 40,39	
	VALOR MATERIAL			R\$ 378,29	
	VALOR EQUIPAMENTOS			R\$ 0,00	
	VALOR OUTROS			R\$ 0,01	

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 02.717.088/0001-40
- FORTALEZACE - FONE: (85) 9.8803.1892

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA	CONSTITUIÇÃO DE UNIDADE E PORTO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/05/2024	REG: 24.524
DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	PREÇO	UNID.
LOCAL: NOVA RUSSAS-CE	OBRA	11.000,00	11.000,00
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	OBRA	20.000,00	20.000,00
	OBRA	30.000,00	30.000,00

	VALOR SEM ENCARGOS			R\$ 102,66	
	VALOR COM BDI			R\$ 521,34	
	TOTAL MATERIAL			R\$ 2.289,68	
	VALOR BDI TOTAL			R\$ 515,96	
	VALOR TOTAL COM BDI			R\$ 3.125,04	

9.3.6. CUBRILLO CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

OBRA	CONSTITUIÇÃO DE UNIDADE E PORTO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/05/2024	REG: 24.524
DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	PREÇO	UNID.
LOCAL: NOVA RUSSAS-CE	OBRA	11.000,00	11.000,00
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	OBRA	20.000,00	20.000,00
	OBRA	30.000,00	30.000,00

10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	1,000	R\$ 83,40	R\$ 83,40
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,000	R\$ 15,70	R\$ 15,70
11180	PISTA DE VEDAÇÃO	M	0,840	R\$ 0,25	R\$ 0,21
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2"	UN	1,000	R\$ 114,81	R\$ 114,81
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PLAVATARIO 1/2"	UN	1,000	R\$ 66,80	R\$ 66,80
12272	VALVULA DE METAL 1"	UN	1,000	R\$ 18,18	R\$ 18,18
	TOTAL MÃO DE OBRA				R\$ 292,10

	VALOR SEM ENCARGOS			R\$ 336,45	
	VALOR COM ENCARGOS			R\$ 312,22	
	VALOR ENCARGOS (8,8%)			R\$ 24,23	
	VALOR COM ENCARGOS			R\$ 336,45	
	VALOR UNITARIO			R\$ 336,45	
	VALOR MÃO DE OBRA			R\$ 46,11	
	VALOR MATERIAL			R\$ 286,34	
	VALOR EQUIPAMENTOS			R\$ 0,00	
	VALOR OUTROS			R\$ 82,50	
	VALOR BDI (24,82%)			R\$ 82,50	
	VALOR COM BDI			R\$ 418,95	
	TOTAL MATERIAL			R\$ 3.555,08	
	VALOR BDI TOTAL			R\$ 990,00	
	VALOR TOTAL COM BDI			R\$ 6.827,40	

9.3.7. C1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

OBRA	CONSTITUIÇÃO DE UNIDADE E PORTO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/05/2024	REG: 24.524
DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	PREÇO	UNID.
LOCAL: NOVA RUSSAS-CE	OBRA	11.000,00	11.000,00
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	OBRA	20.000,00	20.000,00
	OBRA	30.000,00	30.000,00

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 02.717.088/0001-40
- FORTALEZACE - FONE: (85) 9.8803.1892

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA	CONSTRUTORA DE GRÁFICO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/09/2024	BOL: 24.52%
DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR
LOCAL	LOCAL		
CLIENTE	CLIENTE		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE		

OBRA	CONSTRUTORA DE GRÁFICO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/09/2024	BOL: 24.52%
DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR
LOCAL	LOCAL		
CLIENTE	CLIENTE		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE		

OBRA	CONSTRUTORA DE GRÁFICO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/09/2024	BOL: 24.52%
DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR
LOCAL	LOCAL		
CLIENTE	CLIENTE		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE		

OBRA	CONSTRUTORA DE GRÁFICO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/09/2024	BOL: 24.52%
DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR
LOCAL	LOCAL		
CLIENTE	CLIENTE		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE		

OBRA	CONSTRUTORA DE GRÁFICO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/09/2024	BOL: 24.52%
DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR
LOCAL	LOCAL		
CLIENTE	CLIENTE		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE		

OBRA	CONSTRUTORA DE GRÁFICO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/09/2024	BOL: 24.52%
DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR
LOCAL	LOCAL		
CLIENTE	CLIENTE		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE		

OBRA	CONSTRUTORA DE GRÁFICO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/09/2024	BOL: 24.52%
DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR
LOCAL	LOCAL		
CLIENTE	CLIENTE		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE		

OBRA	CONSTRUTORA DE GRÁFICO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/09/2024	BOL: 24.52%
DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR
LOCAL	LOCAL		
CLIENTE	CLIENTE		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE		

OBRA	CONSTRUTORA DE GRÁFICO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/09/2024	BOL: 24.52%
DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR
LOCAL	LOCAL		
CLIENTE	CLIENTE		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE		

OBRA	CONSTRUTORA DE GRÁFICO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/09/2024	BOL: 24.52%
DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR
LOCAL	LOCAL		
CLIENTE	CLIENTE		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE		

OBRA	CONSTRUTORA DE GRÁFICO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/09/2024	BOL: 24.52%
DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR
LOCAL	LOCAL		
CLIENTE	CLIENTE		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE		

OBRA	CONSTRUTORA DE GRÁFICO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/09/2024	BOL: 24.52%
DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR
LOCAL	LOCAL		
CLIENTE	CLIENTE		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE		

OBRA	CONSTRUTORA DE GRÁFICO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/09/2024	BOL: 24.52%
DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR
LOCAL	LOCAL		
CLIENTE	CLIENTE		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE		

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 02.717.088/0001-40
- FORTALEZACE - FONE: (85) 9.8803.1662



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/02/2024	UN: 24,57%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	ORÇ: 20398	111,87%
LOCAL	NOVA RUSSAS-CE	SEMP: 20398 COM DESPESAS	82,45%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	PROPRIA	5,00%

VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 337,66
----------------------	------------

9.3.11. C4670 PORTA PAPEL METÁLICO (UN)			
ITEM	UNID	QTD/UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO
16570	UN	1,00000000	R\$ 16,2500
TOTAL MATERIAL			R\$ 16,2500

9.3.12. C4671 SABONETEIRA METÁLICA (UN)			
ITEM	UNID	QTD/UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO
12381	UN	0,40500000	R\$ 16,4900
TOTAL Mão de Obra			R\$ 6,6311

9.3.12. C4671 SABONETEIRA METÁLICA (UN)			
ITEM	UNID	QTD/UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO
16570	UN	1,00000000	R\$ 22,8600
TOTAL MATERIAL			R\$ 22,8600
TOTAL BDI			R\$ 2,8200
TOTAL			R\$ 25,6800

9.3.12. C4671 SABONETEIRA METÁLICA (UN)			
ITEM	UNID	QTD/UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO
12381	UN	0,40500000	R\$ 16,4900
TOTAL Mão de Obra			R\$ 6,6311

9.3.12. C4671 SABONETEIRA METÁLICA (UN)			
ITEM	UNID	QTD/UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO
16570	UN	1,00000000	R\$ 22,8600
TOTAL MATERIAL			R\$ 22,8600
TOTAL BDI			R\$ 2,8200
TOTAL			R\$ 25,6800

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 32.717.088/0001-60
- FORTALEZACE - FONE: (85) 9.8803.1652

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/02/2024	UN: 24,57%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	ORÇ: 20398	111,87%
LOCAL	NOVA RUSSAS-CE	SEMP: 20398 COM DESPESAS	82,45%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	PROPRIA	5,00%

VALOR BDI TOTAL:	R\$ 59,52
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 302,32

9.4.1. 162623 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUI TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062021 (UN)			
ITEM	UNID	QTD/UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO
94703	UN	3,00000000	R\$ 18,26
TOTAL			R\$ 54,78
94705	UN	1,00000000	R\$ 33,84
TOTAL			R\$ 33,84
10207	UN	1,00000000	R\$ 431,14
TOTAL			R\$ 431,14
10291	UN	3,00000000	R\$ 2,84
TOTAL			R\$ 8,52
10295	UN	1,00000000	R\$ 3,63
TOTAL			R\$ 3,63
94672	UN	2,00000000	R\$ 7,61
TOTAL			R\$ 15,22
94676	UN	1,00000000	R\$ 13,73
TOTAL			R\$ 13,73
94489	UN	2,00000000	R\$ 15,14
TOTAL			R\$ 30,28
94491	UN	1,00000000	R\$ 35,50
TOTAL			R\$ 35,50
94685	UN	1,00000000	R\$ 5,22
TOTAL			R\$ 5,22
94692	UN	1,00000000	R\$ 20,03
TOTAL			R\$ 20,03
94786	UN	1,00000000	R\$ 35,37
TOTAL			R\$ 35,37
94648	M	1,00000000	R\$ 15,82
TOTAL			R\$ 15,82
94650	M	0,95000000	R\$ 20,87
TOTAL			R\$ 19,82
TOTAL			R\$ 736,90

VALOR	R\$ 736,90
VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 710,07
VALOR ENCARGOS (8,44%)	R\$ 26,83
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 736,90
VALOR MATERIAL	R\$ 646,01
VALOR MÃO DE OBRA	R\$ 58,45
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 32,44

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 32.717.088/0001-60
- FORTALEZACE - FONE: (85) 9.8803.1652



	OBRA	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE	DATA: 11/09/2014	REN: 24.52%
	RESCISÃO	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE	OBRA	REN: 24.52%
	LOCAL:	NOVA RUSSA-CE	OBRA	REN: 24.52%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE	OBRA	REN: 24.52%

	OBRA	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE	DATA: 11/09/2014	REN: 24.52%
	RESCISÃO	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE	OBRA	REN: 24.52%
	LOCAL:	NOVA RUSSA-CE	OBRA	REN: 24.52%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE	OBRA	REN: 24.52%

VALOR OUTROS	RS 32,39
VALOR BDI (24.82%)	RS 180,69
VALOR COM BDI	RS 817,69
TOTAL MATERIAL	RS 1.292,12
VALOR BDI TOTAL	RS 381,36
VALOR TOTAL COM BDI	RS 1.835,16

OBRA	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	UNID	UN	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10435				RS 26,7000	RS 26,7000
				TOTAL Material	RS 26,7000

ITEM	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0109	2,58200000	KG	RS 7,3700	RS 19,0293
0109	0,04400000	KG	RS 8,9400	RS 0,3934
0109	0,11780000	M3	RS 60,0800	RS 7,0774
0260	0,00800000	M3	RS 67,8100	RS 0,5424
0441	7,84000000	KG	RS 0,8800	RS 6,9024
0028	0,20000000	M2	RS 26,9900	RS 5,3980
0005	28,00000000	KG	RS 0,5000	RS 14,0000
11916	0,05000000	M	RS 5,9100	RS 0,2957
0082	141,00000000	UN	RS 0,5200	RS 73,3200
			TOTAL Material	RS 133,8800

ITEM	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0049	2,58200000	KG	RS 7,3700	RS 19,0293
0041	0,04400000	KG	RS 8,9400	RS 0,3934
0041	0,11780000	M3	RS 60,0800	RS 7,0774
0041	0,00800000	M3	RS 67,8100	RS 0,5424
0041	7,84000000	KG	RS 0,8800	RS 6,9024
0041	0,20000000	M2	RS 26,9900	RS 5,3980
0041	28,00000000	KG	RS 0,5000	RS 14,0000
0041	0,05000000	M	RS 5,9100	RS 0,2957
0041	141,00000000	UN	RS 0,5200	RS 73,3200
			TOTAL Material	RS 133,8800

ITEM	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0049	2,58200000	KG	RS 7,3700	RS 19,0293
0041	0,04400000	KG	RS 8,9400	RS 0,3934
0041	0,11780000	M3	RS 60,0800	RS 7,0774
0041	0,00800000	M3	RS 67,8100	RS 0,5424
0041	7,84000000	KG	RS 0,8800	RS 6,9024
0041	0,20000000	M2	RS 26,9900	RS 5,3980
0041	28,00000000	KG	RS 0,5000	RS 14,0000
0041	0,05000000	M	RS 5,9100	RS 0,2957
0041	141,00000000	UN	RS 0,5200	RS 73,3200
			TOTAL Material	RS 133,8800

ITEM	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0049	2,58200000	KG	RS 7,3700	RS 19,0293
0041	0,04400000	KG	RS 8,9400	RS 0,3934
0041	0,11780000	M3	RS 60,0800	RS 7,0774
0041	0,00800000	M3	RS 67,8100	RS 0,5424
0041	7,84000000	KG	RS 0,8800	RS 6,9024
0041	0,20000000	M2	RS 26,9900	RS 5,3980
0041	28,00000000	KG	RS 0,5000	RS 14,0000
0041	0,05000000	M	RS 5,9100	RS 0,2957
0041	141,00000000	UN	RS 0,5200	RS 73,3200
			TOTAL Material	RS 133,8800

VALOR	RS 314,70
VALOR SEM ENCARGOS	RS 291,90
VALOR ENCARGOS (9.85%)	RS 112,80
VALOR COM ENCARGOS	RS 314,70
VALOR BDI (24.82%)	RS 77,16
VALOR TOTAL COM BDI	RS 391,86
VALOR BDI TOTAL	RS 1,204,92
VALOR TOTAL COM BDI	RS 1,204,92

OBRA	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	UNID	UN	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10435				RS 26,7000	RS 26,7000
				TOTAL Material	RS 26,7000

VALOR	RS 314,70
VALOR SEM ENCARGOS	RS 291,90
VALOR ENCARGOS (9.85%)	RS 112,80
VALOR COM ENCARGOS	RS 314,70
VALOR BDI (24.82%)	RS 77,16
VALOR TOTAL COM BDI	RS 391,86
VALOR BDI TOTAL	RS 1,204,92
VALOR TOTAL COM BDI	RS 1,204,92

ITEM	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0049	2,58200000	KG	RS 7,3700	RS 19,0293
0041	0,04400000	KG	RS 8,9400	RS 0,3934
0041	0,11780000	M3	RS 60,0800	RS 7,0774
0041	0,00800000	M3	RS 67,8100	RS 0,5424
0041	7,84000000	KG	RS 0,8800	RS 6,9024
0041	0,20000000	M2	RS 26,9900	RS 5,3980
0041	28,00000000	KG	RS 0,5000	RS 14,0000
0041	0,05000000	M	RS 5,9100	RS 0,2957
0041	141,00000000	UN	RS 0,5200	RS 73,3200
			TOTAL Material	RS 133,8800

9.4.3. C3586 CAIXA SIFONADA 150X150X50CM COM GRELHA - PADRÃO POPULAR (UN)

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 02.717.083/0001-40
- FORTALEZA - FONE: (85) 9.8803.1662

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 02.717.083/0001-40
- FORTALEZA - FONE: (85) 9.8803.1662



[illegible]

VALOR TOTAL COM IBS				R\$ 341,502	
9.4.6. C/832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)					
ITEM	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12763		M3	1,48200000	R\$ 67,8100	R\$ 101,1725
12789		LN	3,00000000	R\$ 30,5500	R\$ 91,6500
12456		M	2,50000000	R\$ 9,6500	R\$ 24,1200
				TOTAL MATERIAL	R\$ 216,9425
ITEM	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543		H	1,62000000	R\$ 13,8400	R\$ 22,4208
				TOTAL MÃO DE OBR	R\$ 22,4208

ÍTEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0073 ALVENARIA DE TUJO, CERÂMICO, FURADO Ø5x18x19cm, CARGAMASSA MISTA DE CAL HIRATADA, ESP=10cm (1,28)	M2	10,00000000	R\$ 46,5100	R\$ 471,4455
0074 ALVENARIA DE TUJO, CERÂMICO, FURADO Øx18x19cm, CARGAMASSA MISTA DE CAL HIRATADA, ESP=20 cm	M2	12,92000000	R\$ 83,4100	R\$ 1 077,6572
0076 ARMADURA CA-50A VEDA D=0,3 x 10,5mm	KG	41,86000000	R\$ 12,6700	R\$ 505,2902
0038 CONCRETO PVBIR, FCX 10 MPa COM AGREGADO ADOLURIDO	M3	0,39000000	R\$ 376,4200	R\$ 81,7618
0040 CONCRETO PVBIR, FCX 15 MPa COM AGREGADO ADOLURIDO	M3	0,59800000	R\$ 334,4700	R\$ 200,0151
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	14,24000000	R\$ 29,7100	R\$ 423,0704
C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. HINDUNÇÕES UTIL. 5 X	M2	1,84000000	R\$ 56,6700	R\$ 83,2328
C2129 REBOCO CARGAMASSA DE CAL HIRATADA E AREIA FENNERADA, TRACO 1:3, ESP=5 mm	M2	11,00000000	R\$ 16,3400	R\$ 178,7400

VALOR:	R\$ 3.281,54
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 2.233,62
VALOR ENCARGOS (83,89%):	R\$ 1.047,92
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 3.281,54
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 3.281,54
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 1.665,13
VALOR MATERIAL:	R\$ 1.616,41
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (24,57%):	R\$ 804,63
VALOR COM BDI:	R\$ 4.086,17
TOTAL MATERIAL:	R\$ 1.616,41
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 804,63
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 4.086,17

0.1. C0661 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50CM (M)					
MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N 26 DESENV 0.50M	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 18,6650	R\$ 19,1151
PREGO 15X15 (1.14" x 1") (APROXIMADAMENTE 67UN/KG)	SEINFRA	KG	0,09000000	R\$ 13,8200	R\$ 1,2447

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-60
- FORTALEZACE - FONE: (65) 9.6503.1662

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 11/06/2024	PROJ: 24.50%
QUISA	CONHECIMENTO DE CUNHA E ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSCAS-CE	PROJ: 24.50%	PROJ: 24.50%
DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO DE CUNHA ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSCAS-CE	PROJ: 24.50%	PROJ: 24.50%
LOCAL	NOVA RUSCAS-CE	PROJ: 24.50%	PROJ: 24.50%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSCAS-CE	PROJ: 24.50%	PROJ: 24.50%

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		PRECIO UNITARIO		TOTAL	
11784	REBATES	SEINFRA	KG		0.04000000		R\$ 51.8000		R\$ 2.0720
11873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG		0.04000000		R\$ 64.1000		R\$ 2.5648
							TOTAL MATERIAL		R\$ 25.3002
10943	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H		0.97200000		R\$ 14.9300		R\$ 14.5120
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H		0.87200000		R\$ 18.0000		R\$ 17.2728
							TOTAL de OBRAS		R\$ 32.0036

VALOR	R\$ 57,39
VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 38,00
VALOR ENCARGOS (81 88%)	R\$ 19,39
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 57,39
VALOR UNITÁRIO	R\$ 57,39
VALOR MÃO DE OBRA	R\$ 32,08
VALOR MATERIAL	R\$ 25,30
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
VALOR OUTROS	R\$ 0,01
VALOR BDI (21,52%)	R\$ 14,07
VALOR COM BDI	R\$ 71,46
TOTAL MATERIAL	R\$ 1.091,44
VALOR BDI TOTAL	R\$ 606,08
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 3.082,78

10 2. 94229 CALHA DE ACO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019 (M)		COMPONENTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93262	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREQ. MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHL DIÁRIO AF_06/2016	SINAPI	CHL	0,01600000	R\$ 15,53	R\$ 0,28
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREQ. MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIÁRIO AF_06/2016	SINAPI	CHP	0,01300000	R\$ 16,53	R\$ 0,21
				TOTAL Equipamentos	R\$ 30,06	R\$ 0,49

ITEM Nº	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040764	CALHA QUADRADE DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTES 100 CM	M	1,00000000	R\$ 75,69	R\$ 79,47
00005061	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABELA 16 X 27 (2 X 10)	KG	0,02500000	R\$ 12,64	R\$ 0,31
00005104	REBITE DE REFORÇO EM ALUMÍNIO VIZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (KG - 100 UNIDADES)	KG	0,00400000	R\$ 56,53	R\$ 0,27
00000142	SELANTES ELÁSTICO HIGROSCÓPICO, A BASE DE POLIURETANO, IP, PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,16100000	R\$ 35,81	R\$ 5,76
00013368	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-GUMICO 50/50	KG	0,18000000	R\$ 160,87	R\$ 32,55
				TÍT. BARRID	R\$ 118,36

TÍTULO DE CARGO COMPLEMENTAR		UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
66316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,63300000	R\$ 9,76
66323	TELADEISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,53900000	R\$ 5,50
TOTAL MÃO DE OBRA				R\$ 13,26
Custo Operacionais				R\$ 13,26



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 11/06/2024		BOL: 24.524	
	CURIA	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE	FORTE	111.524	70,7%	84,1%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE	OSBE	20208	111.524	70,7%
	LOCAL	NOVA RUSSA-CE	SEINFRA	007.1 COM DESOBRATAÇÃO	83,6%	47,3%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE	PROFRA	20208 COM DESOBRATAÇÃO	54,4%	47,3%

VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 132,64
VALOR ENCARGOS (8,44%)	R\$ 5,60
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 138,64
VALOR UNITÁRIO	R\$ 138,64
VALOR MÃO DE OBRA	R\$ 12,00
VALOR MATERIAL	R\$ 118,38
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
VALOR OUTROS	R\$ 7,66
VALOR BDI (24,87%)	R\$ 33,85
VALOR COM BDI	R\$ 171,89
TOTAL MATERIAL	R\$ 11,672,27
VALOR BDI TOTAL	R\$ 3,337,61
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 15,948,35

10.3. C2583 TUBO PVC BRANCO PESGOTO D=100MM (4") (M)		UNID	FORTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	SEINFRA	R\$ 40,1900	R\$ 1,0048
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	SEINFRA	R\$ 34,9100	R\$ 1,3564
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5988)	M	SEINFRA	R\$ 9,8500	R\$ 9,7465
		TOTAL MÃO DE OBRA		R\$ 12,1477	

10.4. C1549 JOELHO PVC BRANCO PESGOTO D=100MM (4") (UN)		UNID	FORTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	SEINFRA	R\$ 14,9300	R\$ 6,2885
12320	ENCANADOR	H	SEINFRA	R\$ 18,0800	R\$ 7,6153
		TOTAL MÃO DE OBRA		R\$ 13,8038	
		VALOR		R\$ 26,05	
		VALOR SEM ENCARGOS (8,85%)		R\$ 17,65	
		VALOR COM ENCARGOS		R\$ 26,05	
		VALOR UNITÁRIO		R\$ 26,05	
		VALOR MÃO DE OBRA		R\$ 13,90	
		VALOR MATERIAL		R\$ 12,15	
		VALOR EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	
		VALOR OUTROS		R\$ 0,00	
		VALOR BDI (24,87%)		R\$ 6,39	
		VALOR COM BDI		R\$ 32,44	
		TOTAL MATERIAL		R\$ 626,70	
		VALOR BDI TOTAL		R\$ 328,60	
		VALOR TOTAL COM BDI		R\$ 1,673,26	

10.5. C2596 TUBO PVC BRANCO PESGOTO D=50MM (2") (M)		UNID	FORTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	SEINFRA	R\$ 40,1900	R\$ 0,3014
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	SEINFRA	R\$ 34,9100	R\$ 0,3840
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5988)	M	SEINFRA	R\$ 5,9200	R\$ 5,9792
		TOTAL MÃO DE OBRA		R\$ 6,8548	

VALOR	R\$ 14,69
VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 9,84
VALOR ENCARGOS (8,85%)	R\$ 4,85
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 14,69
VALOR UNITÁRIO	R\$ 14,69
VALOR MÃO DE OBRA	R\$ 5,00
VALOR MATERIAL	R\$ 8,66
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
VALOR OUTROS	R\$ 0,00
VALOR BDI (24,87%)	R\$ 3,61
VALOR COM BDI	R\$ 8,61
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 14,69

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.086/0001-60
- FORTALEZA - FONE: (85) 9 8503.1662

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 11/06/2024		BOL: 24.51%	
	CURIA	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE	FORTE	111.524	70,7%	84,1%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE	OSBE	20208	111.524	70,7%
	LOCAL	NOVA RUSSA-CE	SEINFRA	007.1 COM DESOBRATAÇÃO	83,6%	47,3%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE	PROFRA	20208 COM DESOBRATAÇÃO	54,4%	47,3%

11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	SEINFRA	R\$ 34,9100	R\$ 2,7676
		TOTAL MATERIAL		R\$ 10,2833	

10.5. C2596 TUBO PVC BRANCO PESGOTO D=50MM (2") (M)		UNID	FORTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	SEINFRA	R\$ 14,9300	R\$ 5,4470
12320	ENCANADOR	H	SEINFRA	R\$ 18,0800	R\$ 6,1902
		TOTAL MÃO DE OBRA		R\$ 12,0322	

VALOR	R\$ 22,31
VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 15,85
VALOR ENCARGOS (8,85%)	R\$ 7,26
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 22,31
VALOR UNITÁRIO	R\$ 22,31
VALOR MÃO DE OBRA	R\$ 12,03
VALOR MATERIAL	R\$ 10,28
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
VALOR OUTROS	R\$ 0,00
VALOR BDI (24,87%)	R\$ 5,47
VALOR COM BDI	R\$ 27,78
TOTAL MATERIAL	R\$ 336,24
VALOR BDI TOTAL	R\$ 180,51
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 916,74

10.5. C2596 TUBO PVC BRANCO PESGOTO D=50MM (2") (M)		UNID	FORTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	SEINFRA	R\$ 40,1900	R\$ 0,3014
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	SEINFRA	R\$ 34,9100	R\$ 0,3840
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5988)	M	SEINFRA	R\$ 5,9200	R\$ 5,9792
		TOTAL MÃO DE OBRA		R\$ 6,8548	

10.5. C2596 TUBO PVC BRANCO PESGOTO D=50MM (2") (M)		UNID	FORTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	SEINFRA	R\$ 14,9300	R\$ 3,9260
12320	ENCANADOR	H	SEINFRA	R\$ 18,0800	R\$ 4,3934
		TOTAL MÃO DE OBRA		R\$ 8,1014	

VALOR	R\$ 14,69
VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 9,84
VALOR ENCARGOS (8,85%)	R\$ 4,85
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 14,69
VALOR UNITÁRIO	R\$ 14,69
VALOR MÃO DE OBRA	R\$ 5,00
VALOR MATERIAL	R\$ 8,66
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
VALOR OUTROS	R\$ 0,00
VALOR BDI (24,87%)	R\$ 3,61
VALOR COM BDI	R\$ 8,61
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 14,69

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.086/0001-60
- FORTALEZA - FONE: (85) 9 8503.1662



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA	CONSTRUÇÃO DE GRANDE DEPOSITO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE	POSTO	DATA : 11/09/2014	ENL	24,0%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GRANDE DEPOSITO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE	ORÇ	202380	111,30%	24,0%
LOCAL	NOVA RUSSA-CE	SERVIÇO	021 COM DESENVOLVIMENTO	83,66%	41,70%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE	DIÁRIA	202280 COM 13 CONTRATAÇÃO	54,64%	42,48%
		PROPOSTA	PROPOSTA	3,90%	3,30%

10.6. C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2") (UN)

PLACOT	FONTE	UNID	CONCENTRAC	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	SEINFRA	KG	0,015000000	R\$ 40,19000	R\$ 0,6029
11264	SEINFRA	UN	1,000000000	R\$ 1,6000	R\$ 1,6000
11666	SEINFRA	L	0,022000000	R\$ 34,9100	R\$ 0,7660

ITEM DO CEN.	FONTE	UNID.	CORRENTES	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	ADJUNTO DE ENCANADOR	H	0,22600000	R\$ 14,9000	R\$ 3,3961
10230	ENCANADOR	H	0,22600000	R\$ 17,6000	R\$ 4,0055
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 7,4016

VALOR	R\$ 10,52
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 6,00
VALOR ENCARGOS (83,88%):	R\$ 4,52
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 10,52
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 10,52
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 7,49
VALOR MATERIAL:	R\$ 3,03
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (24,82%):	R\$ 2,59
VALOR COM BDI:	R\$ 13,10
TOTAL MATERIAL:	R\$ 15,15
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 12,90
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 28,05

11.1. C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
10128	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,00000000	R\$ 8,8000	R\$ 2,6400
10285	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,00000000	R\$ 8,8400	R\$ 2,6520
10358	CABO COBRE UN 25MM2	M	2,00000000	R\$ 16,2700	R\$ 32,4400
10355	CAUDO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1,00000000	R\$ 5,0900	R\$ 5,0900
10436	CAIXA TIPO "J" 50X60X27CM	UN	1,00000000	R\$ 72,9200	R\$ 72,9200
10551	CHAVE GERAL 3x200A-BASE DE MARMORE	UN	1,00000000	R\$ 309,7800	R\$ 309,7800
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,00000000	R\$ 2,3100	R\$ 2,3100
11071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	M	1,50000000	R\$ 2,5000	R\$ 3,7500
11243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN	1,00000000	R\$ 61,6600	R\$ 61,6600
11720	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (80X30X90G), RESISTÊNCIA NOMIAL 300KG, HT= 8,00M, PESO APROXIMADO 708KG	UN	1,00000000	R\$ 548,7900	R\$ 548,7900
				TOT. Material	R\$ 1.042.930,00

1998-1999

0042 25 1085	10042	ADJUNTO DE ELETROISTA	SEINFRA	N	3.86800000	R\$ 14,9300	R\$ 56,0476
DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.048/0001-40 FORTALEZA - FONE: (85) 9 8553 1982							

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


[illegible]

11.2. C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95MM, C/BARRAMENTO (UN)

ANEXO	CONTE	UNMS	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
010183	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAXA TENSÃO	UN	1,000000000	R\$ 28,83000	R\$ 28,83000
010184	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAXA TENSÃO	UN	1,000000000	R\$ 28,35000	R\$ 28,35000
010185	BARRAMENTO TERRA P/ BAXA TENSÃO	UN	1,000000000	R\$ 23,44000	R\$ 23,44000
11754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LOZ 207X332X95MM	UN	1,000000000	R\$ 78,30000	R\$ 78,30000
				Tot. Material	R\$ 168,92000

PLANO DE CUSTEIO	UNID.	COEFICIENTE	PIPEDO UNITARIO	TOTAL
10042 AJUANTE DE ELETRICISTA	H	1,62000000	R\$ 14,0000	R\$ 24,1856
12312 ELETRICISTA	H	1,67000000	R\$ 16,4000	R\$ 79,9538
			TOTAL Mão de Obra	R\$ 54,1404

VALOR:	R\$ 213,07
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 180,10
VALOR ENCARGOS (R\$ 8%)	R\$ 32,97
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 213,07
VALOR UNIDADE	R\$ 213,07
VALOR MÃO DE OBRA	R\$ 54,14
VALOR MATERIAL	R\$ 156,93
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
VALOR OUTROS	R\$ 0,00
VALOR LDI (4,5%)	R\$ 52,24
VALOR TOTAL	R\$ 265,31
TOTAL GERAL	R\$ 153,97
VALOR TOTAL	R\$ 530,28
VALOR TOTAL COM IPI	R\$ 265,31



OBRA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE									
	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE									
	NOVA RUSSA-CE									
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE									
OBRA	DATA: 11/09/2024	BDI: 24,23%								
DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						
LOCAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						
CLIENTE	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						

11.3. C2068 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÓES 332X332X95MM, CIBARRAMENTO (UN)				
ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193	UN	1,00000000	R\$ 28,8300	R\$ 28,8300
10194	UN	1,00000000	R\$ 28,3500	R\$ 28,3500
10195	UN	1,00000000	R\$ 23,4400	R\$ 23,4400
11766	UN	1,00000000	R\$ 95,4600	R\$ 95,4600
			TOTAL MATERIAL	R\$ 176,08

11.4. 101850 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 (UN)				
ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002370	UN	1,00000000	R\$ 9,28	R\$ 9,28
00001571	UN	1,00000000	R\$ 1,09	R\$ 1,09
			TOTAL MATERIAL	R\$ 10,37

11.5. C0640 CABO ISOLADO PVC 760V 2,5MM2 (M)				
ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	M	1,00000000	R\$ 1,7746	R\$ 1,7746
12312	M	1,00000000	R\$ 1,7746	R\$ 1,7746
			TOTAL MATERIAL	R\$ 3,5492

11.6. C0634 CABO ISOLADO PVC 760V 4MM2 (M)				
ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	M	1,00000000	R\$ 1,7746	R\$ 1,7746
12312	M	1,00000000	R\$ 1,7746	R\$ 1,7746
			TOTAL MATERIAL	R\$ 3,5492

11.7. C0634 CABO ISOLADO PVC 760V 4MM2 (M)				
ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	M	1,00000000	R\$ 1,7746	R\$ 1,7746
12312	M	1,00000000	R\$ 1,7746	R\$ 1,7746
			TOTAL MATERIAL	R\$ 3,5492

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										
CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE										
CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE										
NOVA RUSSA-CE										
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE										
OBRA	DATA: 11/09/2024	BDI: 24,23%								
DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						
LOCAL	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						
CLIENTE	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL						
CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE	OBRA	2020209	11,57%	70,70%						
CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE	SERVIÇO	0271 COM DESENVOLVIMENTO	83,8%	47,46%						
CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE	MATERIAL	2020209 COM DESENVOLVIMENTO	54,64%	47,46%						
CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE	PROFISSÃO	PROFISSÃO	0,00%	0,00%						

VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 1,44
VALOR MATERIAL:	R\$ 10,34
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,86
VALOR BDI (24,23%):	R\$ 3,10
VALOR COM BDI:	R\$ 15,74
TOTAL MATERIAL:	R\$ 19,64
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 58,90
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 289,06

11.5. C0640 CABO ISOLADO PVC 760V 2,5MM2 (M)				
ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	M	1,00000000	R\$ 1,7746	R\$ 1,7746
12312	M	1,00000000	R\$ 1,7746	R\$ 1,7746
			TOTAL MATERIAL	R\$ 3,5492

11.6. C0634 CABO ISOLADO PVC 760V 4MM2 (M)				
ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	M	1,00000000	R\$ 1,7746	R\$ 1,7746
12312	M	1,00000000	R\$ 1,7746	R\$ 1,7746
			TOTAL MATERIAL	R\$ 3,5492

VALOR:	R\$ 4,75
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 2,94
VALOR ENCARGOS (33,89%):	R\$ 1,81
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 4,75
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 4,75
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 2,88
VALOR MATERIAL:	R\$ 1,77
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (24,85%):	R\$ 1,16
VALOR COM BDI:	R\$ 5,91
TOTAL MATERIAL:	R\$ 1,947,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1,276,00
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 6,501,00

11.6. C0634 CABO ISOLADO PVC 760V 4MM2 (M)				
ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	M	1,00000000	R\$ 2,5000	R\$ 2,5000
12312	M	1,00000000	R\$ 2,5000	R\$ 2,5000
			TOTAL MATERIAL	R\$ 5,0000

11.6. C0634 CABO ISOLADO PVC 760V 4MM2 (M)				
ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	M	1,00000000	R\$ 14,9300	R\$ 14,9300
12312	M	1,00000000	R\$ 14,9300	R\$ 14,9300
			TOTAL MATERIAL	R\$ 29,8600

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-60
- FORTALEZA - FONE: (85) 9 8903.1662

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-60
- FORTALEZA - FONE: (85) 9 8903.1662



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE CÍRCULO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS CE	DATA: 11/09/2024	BOL: 24,55%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE CÍRCULO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS CE	ORÇ: 115.620	115.620
LOCAL	NOVA RUSSAS CE	SEINFRA	SEINFRA
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS CE	PROFISMA	PROFISMA

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	H	1	R\$ 14.930,00	R\$ 14.930,00
0212	H	1	R\$ 18.490,00	R\$ 18.490,00
TOTAL MÃO DE OBRA				R\$ 33.420,00
VALOR SEM ENCARGOS				R\$ 33.420,00
VALOR COM ENCARGOS (83,89%)				R\$ 59.871,41
VALOR COM ENCARGOS				R\$ 70,20
VALOR UNITÁRIO				R\$ 70,20
VALOR MÃO DE OBRA				R\$ 24,38
VALOR MATERIAL				R\$ 45,84
VALOR EQUIPAMENTOS				R\$ 0,00
VALOR OUTROS				R\$ 0,00
VALOR BDI (24,55%)				R\$ 17,21
VALOR COM BDI				R\$ 87,41
TOTAL MATERIAL				R\$ 91,68
VALOR BDI TOTAL				R\$ 34,42
VALOR TOTAL COM BDI				R\$ 174,82

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11010	UN	1	R\$ 45.840,00	R\$ 45.840,00
TOTAL MATERIAL				R\$ 45.840,00

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	H	1	R\$ 14.930,00	R\$ 14.930,00
0212	H	1	R\$ 18.490,00	R\$ 18.490,00
TOTAL MÃO DE OBRA				R\$ 33.420,00
VALOR SEM ENCARGOS				R\$ 33.420,00
VALOR COM ENCARGOS (83,89%)				R\$ 59.871,41
VALOR COM ENCARGOS				R\$ 70,20
VALOR UNITÁRIO				R\$ 70,20
VALOR MÃO DE OBRA				R\$ 24,38
VALOR MATERIAL				R\$ 45,84
VALOR EQUIPAMENTOS				R\$ 0,00
VALOR OUTROS				R\$ 0,00
VALOR BDI (24,55%)				R\$ 17,21
VALOR COM BDI				R\$ 87,41
TOTAL MATERIAL				R\$ 91,68
VALOR BDI TOTAL				R\$ 34,42
VALOR TOTAL COM BDI				R\$ 174,82

11.12. S00376 LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 110MM (4") (UN)


DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-60
- FORTALEZA - FONE: (85) 9.8803.1882

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE CÍRCULO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS CE	DATA: 11/09/2024	BOL: 24,55%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE CÍRCULO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS CE	ORÇ: 115.620	115.620
LOCAL	NOVA RUSSAS CE	SEINFRA	SEINFRA
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS CE	PROFISMA	PROFISMA

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	H	1	R\$ 3,25	R\$ 3,25
S10549	H	1	R\$ 5,38	R\$ 5,38
TOTAL Encargos Complementares				R\$ 3,18
TOTAL				R\$ 20,35
TOTAL MATERIAL				R\$ 20,35
VALOR UNITÁRIO				R\$ 16,18
VALOR MÃO DE OBRA				R\$ 4,40
VALOR MATERIAL				R\$ 20,35
VALOR EQUIPAMENTOS				R\$ 0,00
VALOR OUTROS				R\$ 3,18
VALOR BDI (24,55%)				R\$ 8,39
VALOR COM BDI				R\$ 42,89
TOTAL MATERIAL				R\$ 101,75
VALOR BDI TOTAL				R\$ 43,95
VALOR TOTAL COM BDI				R\$ 213,80

ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	H	1	R\$ 3,25	R\$ 3,25
S10549	H	1	R\$ 5,38	R\$ 5,38
TOTAL Encargos Complementares				R\$ 0,87
TOTAL				R\$ 3,88
TOTAL MATERIAL				R\$ 3,88
VALOR UNITÁRIO				R\$ 16,10
VALOR MÃO DE OBRA				R\$ 11,32
VALOR MATERIAL				R\$ 0,92
VALOR EQUIPAMENTOS				R\$ 0,00
VALOR OUTROS				R\$ 0,00
VALOR BDI (24,55%)				R\$ 1,18
VALOR COM BDI				R\$ 1,18
TOTAL MATERIAL				R\$ 1,18
VALOR BDI TOTAL				R\$ 1,18
VALOR TOTAL COM BDI				R\$ 1,18

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-60
- FORTALEZA - FONE: (85) 9.8803.1882



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 11/06/2024		R\$ - 24,05%	
OBRA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CONSTITUIÇÃO DE CHALUÇO ESPRUMATO DO MUNICÍPIO DE ROVA RUSSEAS CÉ	CONSTITUIÇÃO DE CHALUÇO ESPRUMATO DO MUNICÍPIO DE ROVA	CHALUÇO	300,00	117,17%	35.151,00
	ROVA RUSSEAS CÉ	ROVA RUSSEAS CÉ	300,00	117,17%	35.151,00
	ROVA RUSSEAS CÉ	ROVA RUSSEAS CÉ	300,00	117,17%	35.151,00
	ROVA RUSSEAS CÉ	ROVA RUSSEAS CÉ	300,00	117,17%	35.151,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROVA RUSSEAS CÉ	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROVA RUSSEAS CÉ	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROVA RUSSEAS CÉ	300,00	117,17%	35.151,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROVA RUSSEAS CÉ	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROVA RUSSEAS CÉ	300,00	117,17%	35.151,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROVA RUSSEAS CÉ	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROVA RUSSEAS CÉ	300,00	117,17%	35.151,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROVA RUSSEAS CÉ	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROVA RUSSEAS CÉ	300,00	117,17%	35.151,00

VALOR UNITÁRIO	R\$ 6,78
VALOR MÃO DE OBRA	R\$ 2,33
VALOR MATERIAL	R\$ 3,85
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
VALOR OUTROS	R\$ 0,67
VALOR IRI (4,6%)	R\$ 1,86
VALOR COM IRI	R\$ 6,44
TOTAL MATERIAL	R\$ 38,80
VALOR IRI TOTAL	R\$ 16,80
VALOR TOTAL COM IRI	R\$ 84,40

Data de Cadastro		FONTE	USPD	CONTEÚTO	IMP.5 (UNID/2)	TOTAL
S10052	Encargos Complementares - Estacada	ORSE	h	0,00000000	R\$ 3,29	R\$ 0,16
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,05000000	R\$ 3,36	R\$ 0,17
TOTAL Encargos Complementares						R\$ 0,33

UNID	FONTE	COMPONENTAL	PREÇO UNITARIO	TOTAL
un	ORSE	1,000000070	R\$ 1,25	R\$ 1,25
			TOTAL Material	R\$ 1,25

UIC de Dep	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02430S	Elétrica (finisda)	h	0,04050000	R\$ 16,16	R\$ 0,65
06111S	Servento de obras	h	0,04050000	R\$ 11,32	R\$ 0,46

VALOR	R\$ 2,69
VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 2,11
VALOR ENCARGOS (11,13%)	R\$ 0,58
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 2,69
VALOR UNITÁRIO	R\$ 2,89
VALOR MÃO DE OBRA	R\$ 1,11
VALOR MATERIAL	R\$ 1,25
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,50
VALOR OUTROS	R\$ 0,33
VALOR BDI (31,82%)	R\$ 0,86
VALOR COM BDI	R\$ 3,35
TOTAL MATERIAL	R\$ 81,25
VALOR BDI TOTAL	R\$ 42,80
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 217,75

Material	QNTD	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ASABE RECORRIDO 40 BWS. D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 16 BWS. D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	0,00180000	R\$ 14,59	R\$ 0,02
00035244	ELETRODUTO 1/2" FLEXIVEL CORRUGADO, RETORÇAO, COM LARGURA DE 25 MM, PARALAJES E PRESS	SINAPI	1,10000000	R\$ 3,28	R\$ 3,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
ORÇ.		OBJEÇÃO:		LOCAL:		CLIENTE:		DATA: 11/02/2024	
CONSTRUÇÃO DE GRÁFOS ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE		NOVA RUSSAS-CE		NOVA RUSSAS-CE		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE		VERBES:	
								VALOR	
								100%	
								26,730	
								11,03%	
								43,83%	
								42,44%	
								8,60%	
								0,00%	

PRODUTOS E SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8027	ADQUIRI DE ELETRICISTA COM COMPLEMENTARES	SHAPI	R\$ 1,12	R\$ 1,12
8028	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SHAPI	R\$ 1,36	R\$ 1,36
	TOTAL 8027 e 8028		R\$ 2,48	R\$ 2,48
	TOTAL 8027 e 8028		R\$ 2,48	R\$ 2,48

VALOR	R\$ 6,09
VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 5,38
VALOR ENCARGOS (84.44%)	R\$ 0,71
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 6,09
VALOR UNITÁRIO	R\$ 6,09
VALOR MÃO DE OBRA	R\$ 1,54
VALOR MATERIAL	R\$ 3,63
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,90
VALOR OUTROS	R\$ 0,82
VALOR BDI (24.62%)	R\$ 1,48
VALOR COM BDI	R\$ 7,58
TOTAL MATERIAL	R\$ 1.370,50
VALOR BDI TOTAL	R\$ 521,50
VAL TOTAL COM BDI	R\$ 2.852,00

	QTD	UNID.	COCIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003245	1	M	1,10000000	R\$ 6,32	R\$ 6,95
ELETRÓDUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS					
					R\$ 6,95

Plano Mensal de Emissão de Cheques				UNID.	SOB FOLHENTE	PRINCIPAIS	TOTAL
88247	AUXILIO DE COMPLEMENTARES	DE ELETRICISTA	COM ENCARGOS	H	0,10000000	R\$ 15,83	R\$ 1,06
88244	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,10000000	R\$ 18,06	R\$ 2,00
TOTAL						Wdo dos Oito com Encargos Complementares	R\$ 3,06

Item	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
81170	1,00000000	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC LEGADO, PVC ÁGUA PLUMAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO U PERFIL 1 1/4" FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 36/2023 PS	M	R\$ 9,48	R\$ 9,48

VALOR:	R\$ 20,09
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 14,65
VALOR ENCARGOS:	R\$ 5,44
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 20,09
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 20,09
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 6,33
VALOR MATERIAL:	R\$ 11,52
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00

100

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE		DATA: 11/06/2024	BOL: 24,52%
OBRA	CONSTITUIÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	TOTLIE	R\$24.520,00
DESCRIÇÃO	CONSTITUIÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	CESE	70,93%
LOCAL	NOVA RUSSAS-CE	SEINFRA	83,85%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	PROFISIA	84,14%
			0,00%

VALOR OUTROS	R\$ 2,89
VALOR BDI (24,62%)	R\$ 4,93
VALOR COM BDI	R\$ 26,02
TOTAL MATERIAL	R\$ 1.780,50
VALOR BDI TOTAL	R\$ 730,50
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 3.753,00

11.17. COM-5701721 REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 500W BRANCO FRIO (UN) (UNID)			
ITEM	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO
11181	M	1	R\$ 0,73
11793	un	1	R\$ 1.414,03
			R\$ 1.414,03
ITEM	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO
1042	H	1	R\$ 9,80
12312	H	1	R\$ 12,15
			R\$ 21,95

VALOR OUTROS	R\$ 2,89
VALOR BDI (24,62%)	R\$ 4,93
VALOR COM BDI	R\$ 26,02
TOTAL MATERIAL	R\$ 1.780,50
VALOR BDI TOTAL	R\$ 730,50
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 3.753,00

11.18. 10475 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF-11/2022 (UN)			
ITEM	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO
91626	M	10,55100000	R\$ 36,96
91640	UN	1,00000000	R\$ 12,81
90466	M	0,88500000	R\$ 9,86
81845	M	1,81400000	R\$ 9,82

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-60
- FORTALEZA - FONE: (85) 9.8003.1662

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
CONSTITUIÇÃO DE GRUPO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE		DATA: 11/06/2024		BOL: 24.52%					
OBRA:	CONSTITUIÇÃO DE GRUPO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	UNID:	M	100%	100%				
DESCRIÇÃO	CONSTITUIÇÃO DE GRUPO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	CESE:	32,28%	32,28%	32,28%				
LOCAL	NOVA RUSSAS-CE	SEINFRA:	67,71% COM DESCONTAGEM	67,71%	67,71%				
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	PROFISIA:	0,00%	0,00%	0,00%				

VALOR OUTROS	R\$ 2,89
VALOR BDI (24,62%)	R\$ 4,93
VALOR COM BDI	R\$ 26,02
TOTAL MATERIAL	R\$ 1.780,50
VALOR BDI TOTAL	R\$ 730,50
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 3.753,00

11.19. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)			
ITEM	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO
11263	UN	1	R\$ 11,9400
			R\$ 11,9400
ITEM	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO
10042	H	1	R\$ 4,4750
12312	H	1	R\$ 5,5415
			R\$ 10,0165

VALOR OUTROS	R\$ 2,89
VALOR BDI (24,62%)	R\$ 4,93
VALOR COM BDI	R\$ 26,02
TOTAL MATERIAL	R\$ 1.780,50
VALOR BDI TOTAL	R\$ 730,50
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 3.753,00

11.19. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)			
ITEM	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO
11263	UN	1	R\$ 11,9400
			R\$ 11,9400
ITEM	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO
10042	H	1	R\$ 4,4750
12312	H	1	R\$ 5,5415
			R\$ 10,0165

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-60
- FORTALEZA - FONE: (85) 9.8003.1662



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE
LOCAL	NOVA RUSSA-CE
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE
DATA: 11/05/2024	EDI: 24,52%
ORÇ: 2024	11,83%
SEINFRA: 2023 COM DESPESAS DE 53,43%	47,98%
PREÇO: 2023 COM DESPESAS DE 53,43%	47,98%
PREÇO: 2023 COM DESPESAS DE 53,43%	47,98%

VALOR BDI TOTAL	R\$ 83,04
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 216,72

11.20. C1468 INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10A 250V (UN)	
ITEM	UNID
11266	UN
SEINFRA	1,00000000
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 24,3900
TOTAL	R\$ 24,3900

11.21. C0552 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO SI FUNDO DI-30X30X50 CM (UN)	
ITEM	UNID
0042	H
SEINFRA	0,62310000
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 14,9300
TOTAL	R\$ 9,3116

11.22. C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO SI FUNDO DI-30X30X50 CM (UN)	
ITEM	UNID
0078	M2
SEINFRA	0,80000000
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 95,9400
TOTAL	R\$ 77,5520

11.23. C4766 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M (UN)	
ITEM	UNID
0039	M
SEINFRA	1,00000000
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 24,4000
TOTAL	R\$ 24,4000

11.24. C4766 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M (UN)	
ITEM	UNID
0041	M
SEINFRA	1,00000000
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 24,4000
TOTAL	R\$ 24,4000

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.086/0001-60
- FORTALEZACE - FONE: (85) 9.8603.1682

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE
LOCAL	NOVA RUSSA-CE
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE
DATA: 11/05/2024	EDI: 24,52%
ORÇ: 2024	11,83%
SEINFRA: 2023 COM DESPESAS DE 53,43%	47,98%
PREÇO: 2023 COM DESPESAS DE 53,43%	47,98%
PREÇO: 2023 COM DESPESAS DE 53,43%	47,98%

VALOR MATERIAL	R\$ 174,04
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
VALOR OUTROS	R\$ 0,00
VALOR BDI (24,52%)	R\$ 86,82
VALOR COM BDI	R\$ 440,89
TOTAL MATERIAL	R\$ 174,04
VALOR BDI TOTAL	R\$ 86,82
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 440,89

11.22. C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO SI FUNDO DI-30X30X50 CM (UN)	
ITEM	UNID
0078	M2
SEINFRA	0,80000000
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 95,9400
TOTAL	R\$ 77,5520

VALOR	R\$ 125,97
VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 87,64
VALOR ENCARGOS (83,85%)	R\$ 38,33
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 125,97
VALOR UNITÁRIO	R\$ 125,97
VALOR MÃO DE OBRA	R\$ 61,29
VALOR MATERIAL	R\$ 64,67
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
VALOR OUTROS	R\$ 0,01
VALOR BDI (24,52%)	R\$ 30,89
VALOR COM BDI	R\$ 156,86
TOTAL MATERIAL	R\$ 323,35
VALOR BDI TOTAL	R\$ 154,45
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 784,30

11.23. C4766 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M (UN)	
ITEM	UNID
0039	M
SEINFRA	1,00000000
PREÇO UNITÁRIO	R\$ 24,4000
TOTAL	R\$ 24,4000

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.086/0001-60
- FORTALEZACE - FONE: (85) 9.8603.1682

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/05/2024	BOM: 24,5%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	OBRA	OBRA
LOCAL	NOVA RUSSAS-CE	OBRA	OBRA
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	OBRA	OBRA

ITEM	UNID	QTD	VALOR	TOTAL
0042	M	1,21500000	R\$ 10,4800	R\$ 12,4854
02312	M			R\$ 64,7020
0042	M			R\$ 213,67
02312	M			R\$ 173,91
0042	M			R\$ 38,66
02312	M			R\$ 213,67
0042	M			R\$ 64,76
02312	M			R\$ 148,76
0042	M			R\$ 0,00
02312	M			R\$ 0,00
0042	M			R\$ 52,37
02312	M			R\$ 265,84
0042	M			R\$ 440,34
02312	M			R\$ 157,11
0042	M			R\$ 787,82

ITEM	UNID	QTD	VALOR	TOTAL
0042	M	1,00000000	R\$ 2,9000	R\$ 2,9000
02312	M			R\$ 2,9000
0042	M			R\$ 1,5721
02312	M			R\$ 1,5470
0042	M			R\$ 3,5191
02312	M			R\$ 6,48
0042	M			R\$ 4,33
02312	M			R\$ 2,15
0042	M			R\$ 6,48
02312	M			R\$ 6,48
0042	M			R\$ 3,52
02312	M			R\$ 2,86
0042	M			R\$ 0,00
02312	M			R\$ 0,00
0042	M			R\$ 1,58
02312	M			R\$ 6,07
0042	M			R\$ 2,893,60
02312	M			R\$ 1,446,90
0042	M			R\$ 7,343,70

ITEM	UNID	QTD	VALOR	TOTAL
0042	M	1,00000000	R\$ 2,9000	R\$ 2,9000
02312	M			R\$ 2,9000
0042	M			R\$ 1,5721
02312	M			R\$ 1,5470
0042	M			R\$ 3,5191
02312	M			R\$ 6,48
0042	M			R\$ 4,33
02312	M			R\$ 2,15
0042	M			R\$ 6,48
02312	M			R\$ 6,48
0042	M			R\$ 3,52
02312	M			R\$ 2,86
0042	M			R\$ 0,00
02312	M			R\$ 0,00
0042	M			R\$ 1,58
02312	M			R\$ 6,07
0042	M			R\$ 2,893,60
02312	M			R\$ 1,446,90
0042	M			R\$ 7,343,70

ITEM	UNID	QTD	VALOR	TOTAL
0042	M	1,00000000	R\$ 5,0000	R\$ 5,1612
02312	M			R\$ 5,1612

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-60
- FORTALEZACE - FONE: (85) 9.8803.1962

ITEM	UNID	QTD	VALOR	TOTAL
0042	M	0,11340000	R\$ 14,9300	R\$ 1,6931
02312	M			R\$ 2,0966
0042	M			R\$ 16,4000
02312	M			R\$ 3,7266
0042	M			R\$ 8,95
02312	M			R\$ 9,64
0042	M			R\$ 2,31
02312	M			R\$ 6,95
0042	M			R\$ 8,95
02312	M			R\$ 3,79
0042	M			R\$ 5,16
02312	M			R\$ 0,00
0042	M			R\$ 0,00
02312	M			R\$ 2,19
0042	M			R\$ 11,14
02312	M			R\$ 387,00
0042	M			R\$ 164,25
02312	M			R\$ 835,50

ITEM	UNID	QTD	VALOR	TOTAL
0042	M	0,11340000	R\$ 14,9300	R\$ 1,6931
02312	M			R\$ 2,0966
0042	M			R\$ 16,4000
02312	M			R\$ 3,7266
0042	M			R\$ 8,95
02312	M			R\$ 9,64
0042	M			R\$ 2,31
02312	M			R\$ 6,95
0042	M			R\$ 8,95
02312	M			R\$ 3,79
0042	M			R\$ 5,16
02312	M			R\$ 0,00
0042	M			R\$ 0,00
02312	M			R\$ 2,19
0042	M			R\$ 11,14
02312	M			R\$ 387,00
0042	M			R\$ 164,25
02312	M			R\$ 835,50

ITEM	UNID	QTD	VALOR	TOTAL
0042	M	0,11340000	R\$ 14,9300	R\$ 1,6931
02312	M			R\$ 2,0966
0042	M			R\$ 16,4000
02312	M			R\$ 3,7266
0042	M			R\$ 8,95
02312	M			R\$ 9,64
0042	M			R\$ 2,31
02312	M			R\$ 6,95
0042	M			R\$ 8,95
02312	M			R\$ 3,79
0042	M			R\$ 5,16
02312	M			R\$ 0,00
0042	M			R\$ 0,00
02312	M			R\$ 2,19
0042	M			R\$ 11,14
02312	M			R\$ 387,00
0042	M			R\$ 164,25
02312	M			R\$ 835,50

ITEM	UNID	QTD	VALOR	TOTAL
0042	M	0,11340000	R\$ 14,9300	R\$ 1,6931
02312	M			R\$ 2,0966
0042	M			R\$ 16,4000
02312	M			R\$ 3,7266
0042	M			R\$ 8,95
02312	M			R\$ 9,64
0042	M			R\$ 2,31
02312	M			R\$ 6,95
0042	M			R\$ 8,95
02312	M			R\$ 3,79
0042	M			R\$ 5,16
02312	M			R\$ 0,00
0042	M			R\$ 0,00
02312	M			R\$ 2,19
0042	M			R\$ 11,14
02312	M			R\$ 387,00
0042	M			R\$ 164,25
02312	M			R\$ 835,50

ITEM	UNID	QTD	VALOR	TOTAL
0042	M	0,11340000	R\$ 14,9300	R\$ 1,6931
02312	M			R\$ 2,0966
0042	M			R\$ 16,4000
02312	M			R\$ 3,7266
0042	M			R\$ 8,95
02312	M			R\$ 9,64
0042	M			R\$ 2,31
02312	M			R\$ 6,95
0042	M			R\$ 8,95
02312	M			R\$ 3,79
0042	M			R\$ 5,16
02312	M			R\$ 0,00
0042	M			R\$ 0,00
02312	M			R\$ 2,19
0042	M			R\$ 11,14
02312	M			R\$ 387,00
0042	M			R\$ 164,25
02312	M			R\$ 835,50

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-60
- FORTALEZACE - FONE: (85) 9.8803.1962



OBRA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	CONSTRUÇÃO DE CHÃO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE	DATA: 11/09/2024	BID: 24,32%	
	DISCIPINA	UNID	QTD	VALOR
	NOVA RUSSA-CE	KG	11,30%	70,7%
LOCAL	NOVA RUSSA-CE	VALOR COM ENCARGOS		
		VALOR	ENCARGOS	TOTAL
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE	VALOR COM ENCARGOS		
		VALOR	ENCARGOS	TOTAL
		207,95	50,41%	47,48%
		207,95	50,41%	47,48%

VALOR BDI TOTAL	R\$ 35,78
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 181,70

11.27. 91468 ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023 (N)				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR
00043132	ASAME RECOZIDO 16 BWS D = 1,65 MM (0,016 KG/M) CUI 16	KG	14,50	R\$ 0,22
00002685	ELETRÓDUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1", SEM LUXA	M	1,01700000	R\$ 6,41
	TOTAL MATERIAL			R\$ 6,53

11.28. 93062 ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021 (M)				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR
86247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11400000	R\$ 15,63
86264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11400000	R\$ 19,06
	TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			R\$ 34,69

VALOR	R\$ 10,40
VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 9,38
VALOR ENCARGOS (64,44%)	R\$ 1,14
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 10,50
VALOR UNITÁRIO	R\$ 10,50
VALOR MÃO DE OBRA	R\$ 2,48
VALOR MATERIAL	R\$ 6,54
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,60
VALOR OUTROS	R\$ 1,48
VALOR BDI (24,63%)	R\$ 2,57
VALOR COM BDI	R\$ 13,07
TOTAL MATERIAL	R\$ 1.308,00
VALOR BDI TOTAL	R\$ 314,00
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 2.614,00

11.28. 93069 ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021 (M)				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR
00002681	ELETRÓDUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2", SEM LUXA	M	1,10000000	R\$ 15,33
	TOTAL MATERIAL			R\$ 15,33

VALOR	R\$ 10,40
VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 9,38
VALOR ENCARGOS (64,44%)	R\$ 1,14
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 10,50
VALOR UNITÁRIO	R\$ 10,50
VALOR MÃO DE OBRA	R\$ 2,48
VALOR MATERIAL	R\$ 6,54
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,60
VALOR OUTROS	R\$ 1,48
VALOR BDI (24,63%)	R\$ 2,57
VALOR COM BDI	R\$ 13,07
TOTAL MATERIAL	R\$ 1.308,00
VALOR BDI TOTAL	R\$ 314,00
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 2.614,00

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-60
- FORTALEZA - FONE: (85) 8.8803.1982

OBRA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	CONSTRUÇÃO DE CHÃO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE	DATA: 11/09/2024	BID: 24,32%	
	DISCIPINA	UNID	QTD	VALOR
	NOVA RUSSA-CE	KG	11,30%	70,7%
LOCAL	NOVA RUSSA-CE	VALOR COM ENCARGOS		
		VALOR	ENCARGOS	TOTAL
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE	VALOR COM ENCARGOS		
		VALOR	ENCARGOS	TOTAL
		207,95	50,41%	47,48%
		207,95	50,41%	47,48%

VALOR MATERIAL	R\$ 16,85
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
VALOR OUTROS	R\$ 1,69
VALOR BDI (24,63%)	R\$ 5,24
VALOR COM BDI	R\$ 26,59
TOTAL MATERIAL	R\$ 505,50
VALOR BDI TOTAL	R\$ 157,20
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 797,70

11.28. 93062 ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021 (M)				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR
00002683	ELETRÓDUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 4", SEM LUXA	M	1,10000000	R\$ 44,17
	TOTAL MATERIAL			R\$ 44,17

VALOR	R\$ 56,60
VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 53,87
VALOR ENCARGOS (64,44%)	R\$ 2,13
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 56,00
VALOR UNITÁRIO	R\$ 56,00
VALOR MÃO DE OBRA	R\$ 4,64
VALOR MATERIAL	R\$ 48,58
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
VALOR OUTROS	R\$ 2,78
VALOR BDI (24,63%)	R\$ 13,73
VALOR COM BDI	R\$ 69,73
TOTAL MATERIAL	R\$ 971,60
VALOR BDI TOTAL	R\$ 274,80
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 1.394,60

VALOR	R\$ 56,60
VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 53,87
VALOR ENCARGOS (64,44%)	R\$ 2,13
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 56,00
VALOR UNITÁRIO	R\$ 56,00
VALOR MÃO DE OBRA	R\$ 4,64
VALOR MATERIAL	R\$ 48,58
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
VALOR OUTROS	R\$ 2,78
VALOR BDI (24,63%)	R\$ 13,73
VALOR COM BDI	R\$ 69,73
TOTAL MATERIAL	R\$ 971,60
VALOR BDI TOTAL	R\$ 274,80
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 1.394,60

11.30. 10473 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRÓDUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRÓDUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 11/2022 (UN)				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR
91924	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	10,11100000	R\$ 2,38
91926	CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1,47800000	R\$ 3,51
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	1,00000000	R\$ 12,81
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	1,00000000	R\$ 12,81
	TOTAL			R\$ 25,49

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-60
- FORTALEZA - FONE: (85) 8.8803.1982

