

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA: 11/09/2024	IMP - 24,50%
ORNA:	CONSTRUÇÃO DE GIARDINHO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA/CE	ORÇ	70,0%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CENÁRIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA/CE	ORÇ	111,00%
LOCAL:	NOVA RUSSA/CE	BEI/PAV	47,0%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA/CE	277 - COM REFORMAÇÃO	83,80%
		BEI/PAV	57,44%
		PROFISMA	5,00%
		PROFISMA	0,00%

VALOR OUTROS:	R\$ 2,24
VALOR IM (24,52%)	R\$ 5,12
VALOR COM IDE	R\$ 25,99
TOTAL MATERIAL:	R\$ 27,74
VALOR IM TOTAL:	R\$ 9,73
VALOR TOTAL COM IDE:	R\$ 49,38

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000090	1	UN	R\$ 15,65	R\$ 15,65
00003983	1	UN	R\$ 9,93	R\$ 9,93
00002093	1	UN	R\$ 170	R\$ 170
00000000	1	UN	R\$ 54,31	R\$ 54,31
00007139	1	UN	R\$ 1,21	R\$ 1,21
TOTAL MENOR			R\$ 2,94	R\$ 2,94

Atividade com Cód. 33.99.99.0001		POSTO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19600000	R\$ 15,04	R\$ 2,99
86267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19600000	R\$ 18,21	R\$ 2,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 5,28

VALORES	R\$ 2,22
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 5,66
VALOR ENCARGOS (24,44%):	R\$ 1,50
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2,22
VALOR UNIDADE:	R\$ 5,22
VALOR BAÇO DE CORDÃO:	R\$ 3,39
VALOR MATERIAL:	R\$ 2,94
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 1,89
VALOR BDI (24,85%):	R\$ 2,02
VALOR COM BDI:	R\$ 10,24
TOTAL MATERIAL:	R\$ 5,88
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 6,84
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 20,40

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
00000090	ALUESVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	R\$ 1,07000000	R\$ 15,65
00003633	LICA D'AGUA EM FOI HA, GRACO 150	UN	R\$ 0,34000000	R\$ 1,70
00020093	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPAIDORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPH	R\$ 0,02700000	R\$ 54,31
00007141	TE SOLDAVEL, PVC, 80 GRAUS, 40 MM, PAUA AGUA TIRA PREMAL (NSR 5546)	UN	R\$ 1,00000000	R\$ 9,31
				R\$ 12,48

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.086/0001-53
- FORTALEÇA - FONE (85) 9.8503.1642

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA: 11/02/2024	ID# 74.526
ORÇAMA	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISEAS-CE	ORÇAMA	74.526
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISEAS-CE	ORÇAMA	74.526
LOCAL	NOVA RUISEAS-CE	ORÇAMA	74.526
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISEAS-CE	ORÇAMA	74.526

Mat. de Obs. com Encargos Complementares	PCMU	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
66246 AUXILIAR DE ENCARGOS OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAI/1	H	0,22700000	R\$ 15,04	R\$ 3,41
66247 ENCARGADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAI/1	H	0,22700000	R\$ 18,21	R\$ 4,13
			TOTAL, Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 7,54

VALOR:	R\$ 20,03
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 17,80
VALOR ENCARGOS (84.4%):	R\$ 2,23
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 20,03
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 20,03
VALOR BÃO DE OBRA:	R\$ 4,84
VALOR MATERIAL:	R\$ 12,49
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 2,70
VALOR BDI (24.48%):	R\$ 4,91
VALOR COM BDI:	R\$ 24,94
TOTAL MATERIAL:	R\$ 24,98
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 0,02
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 40,86

Item nº	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00000138	ANEL DE VEDACAO PVC FLEXIVEL 100 MM. PARA SAUA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	1,00000000	R\$ 11,05	R\$ 11,05
000110422	BUCHA SANITARIA (VASCO) COM CAIXA ACOPADA. SIFAO APARENTE DE LOUÇA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	1,00000000	R\$ 387,53	R\$ 387,53
00000382	PARAFUSO HEBELADO FOR-HO-ABERTMENTO CROMADO PARA BUCHA DE PEÇA SANITARIA CEGA. MARQUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5/16	UN	2,00000000	R\$ 27,47	R\$ 54,94
00037329	REJUNTE EPOXI QUALQUER COR	KG	0,08810000	R\$ 11,44	R\$ 11,44
				TOTAL Material	R\$ 464,96

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,779100000	R\$ 18,71	R\$ 14,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,038400000	R\$ 14,03	R\$ 5,41
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 20,59

VALOR	R\$ 485,55
VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 430,00
VALOR ENCARGOS (84.44%)	R\$ 55,55
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 485,55
VALOR UNITARIO	R\$ 485,55
VALOR MÃO DE OBRA	R\$ 100,00
VALOR MATERIAL	R\$ 385,55
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
VALOR OUTROS	R\$ 0,00
VALOR BDI (24.52%)	R\$ 119,83



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA: 11/06/2024	BDI: 24,32%
	ORÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	ORÇÃO	76,00%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DESCRIÇÃO	42,00%
	LOCAL	NOVA RUSSAS-CE	LOCAL	42,00%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	PROPOSTA	0,00%	0,00%

VALOR COM BDI	R\$ 604,61
TOTAL MATERIAL	R\$ 5.579,40
VALOR BDI TOTAL	R\$ 1.428,72
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 7.255,32

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF 06/2015	H	1,00000000	R\$ 0,36	R\$ 0,36
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF 06/2015	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
TOTAL Serviço					R\$ 2,44

VALOR	R\$ 0,44
VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 0,44
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 0,44
VALOR UNITÁRIO	R\$ 0,44
VALOR MÃO DE OBRA	R\$ 0,09
VALOR MATERIAL	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,44
VALOR OUTROS	R\$ 0,00
VALOR BDI (24,32%)	R\$ 0,11
VALOR COM BDI	R\$ 0,55
TOTAL MATERIAL	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL	R\$ 22,82
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 114,19

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF 06/2015	H	1,00000000	R\$ 0,36	R\$ 0,36
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF 06/2015	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF 06/2015	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAS, AF 06/2015	H	1,00000000	R\$ 0,45	R\$ 0,45
TOTAL Serviço					R\$ 1,17

VALOR	R\$ 1,17
VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 1,17
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 0,00
VALOR UNITÁRIO	R\$ 1,17

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-80
- FORTALEZA - FONE: (85) 9.8803.1662

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA: 11/06/2024	BDI: 24,32%
	ORÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	ORÇÃO	76,00%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DESCRIÇÃO	42,00%
	LOCAL	NOVA RUSSAS-CE	LOCAL	42,00%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	PROPOSTA	0,00%	0,00%

VALOR MÃO DE OBRA	R\$ 0,00
VALOR MATERIAL	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,72
VALOR OUTROS	R\$ 0,45
VALOR BDI (24,32%)	R\$ 0,29
VALOR COM BDI	R\$ 1,46
TOTAL MATERIAL	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL	R\$ 44,44
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 223,77

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO, AF 06/2015 (H)	UN	0,00012000	R\$ 2.500,31	R\$ 0,36
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,00012000	R\$ 2.500,31	R\$ 0,36
TOTAL Equipamento					R\$ 0,72

VALOR	R\$ 0,36
VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 0,36
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 0,00
VALOR UNITÁRIO	R\$ 0,36
VALOR MÃO DE OBRA	R\$ 0,00
VALOR MATERIAL	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,36
VALOR OUTROS	R\$ 0,00
VALOR BDI (24,32%)	R\$ 0,09
VALOR COM BDI	R\$ 0,45
TOTAL MATERIAL	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL	R\$ 38,47
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 163,33

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF 06/2015 (H)	UN	0,00012000	R\$ 2.500,31	R\$ 0,09
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,00012000	R\$ 2.500,31	R\$ 0,09
TOTAL Equipamento					R\$ 0,08

VALOR	R\$ 0,09
VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 0,09
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 0,00
VALOR UNITÁRIO	R\$ 0,09
VALOR MÃO DE OBRA	R\$ 0,00
VALOR MATERIAL	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,09
VALOR OUTROS	R\$ 0,00

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-80
- FORTALEZA - FONE: (85) 9.8803.1662



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
OBRA		CONSTRUTORA		DATA		EDI			
CONSTRUTORA DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS-CE		NOVA RUSSEAS-CE		11/06/2024		24.52%			
DESCRIÇÃO		ORÇ		ORÇ		ORÇ			
CONSTRUTORA DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS-CE		20299		20299		70.0%			
LOCAL		PREÇO		PREÇO		PREÇO			
NOVA RUSSEAS-CE		071 COM 14% DE DESPESAS		071 COM 14% DE DESPESAS		47.7%			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS-CE		20299 COM 14% DE DESPESAS		20299 COM 14% DE DESPESAS		47.7%			
CLIENTE		PREÇO		PREÇO		PREÇO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS-CE		071 COM 14% DE DESPESAS		071 COM 14% DE DESPESAS		47.7%			

VALOR BDI (24.52%)	R\$ 0,00
VALOR COM BDI	R\$ 0,00
TOTAL MATERIAL	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL	R\$ 7,21
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 36,07

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO.			
AF	06/2016 (H)	UN	UN
00013666	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	0,00010000	R\$ 2.850,31
		TOTAL Equipamento	R\$ 0,28

VALOR	R\$ 0,28
VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 0,28
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 0,28
VALOR ÚNICO	R\$ 0,28
VALOR BDI (24.52%)	R\$ 0,00
VALOR COM BDI	R\$ 0,28
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,28
VALOR OUTROS	R\$ 0,00
VALOR BDI (24.52%)	R\$ 0,07
VALOR COM BDI	R\$ 0,35
TOTAL MATERIAL	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL	R\$ 0,28
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 0,35

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF 06/2015 (H)					
OBRA	CONSTRUTORA	DATA	EDI		
CONSTRUTORA DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS CE	NOVA RUSSEAS CE	11/06/2024	24.52%		
DESCRIÇÃO	ORÇ	ORÇ	ORÇ		
CONSTRUTORA DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS CE	20299	20299	70.0%		
LOCAL	PREÇO	PREÇO	PREÇO		
NOVA RUSSEAS CE	071 COM 14% DE DESPESAS	071 COM 14% DE DESPESAS	47.7%		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS CE	20299 COM 14% DE DESPESAS	20299 COM 14% DE DESPESAS	47.7%		
CLIENTE	PREÇO	PREÇO	PREÇO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS CE	071 COM 14% DE DESPESAS	071 COM 14% DE DESPESAS	47.7%		

VALOR	R\$ 0,45
VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 0,45
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 0,45
VALOR ÚNICO	R\$ 0,45
VALOR BDI (24.52%)	R\$ 0,00
VALOR COM BDI	R\$ 0,45
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
VALOR OUTROS	R\$ 0,00
VALOR BDI (24.52%)	R\$ 0,11
VALOR COM BDI	R\$ 0,56
TOTAL MATERIAL	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL	R\$ 0,45
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 0,56

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-80
- FORTALEZACE - FONE: (85) 9 8803 1652

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
OBRA		CONSTRUTÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS-CE		DATA: 11/06/2024		EDI: 24.52%			
DESCRIÇÃO		CONSTRUTÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS-CE		ORÇ: 202999		ORÇ: 70.0%			
LOCAL		NOVA RUSSEAS-CE		ORÇ: 071 COM 14% DE DESPESAS		ORÇ: 47.7%			
CLIENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS-CE		ORÇ: 20299 COM 14% DE DESPESAS		ORÇ: 47.7%			
				PREÇO: PROPRIÁRIA		PREÇO: 0.00%			

VALOR TOTAL COM BDI R\$ 85,83



DAVID
CONSTRUCOES
ES
LTDAS-527170
88000160

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-80
- FORTALEZACE - FONE: (85) 9 8803 1652

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS		DATA: 11/06/2024		BSP: 24,53%	
QD.F.A.	DESCR.ÇÃO, LOCAL	QUANT. TOTAL	QUANT. RESERVA	QUANT. RESERVA	QUANT. RESERVA
	CONSTRUÇÃO DE CANGALO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUAUS-CE	115,00	73,75	41,25	41,25
	MUNICÍPIO DE CANGALO ESPORTIVO N.º: MUNICÍPIO DE NOVA RUAUS-CE	115,00	73,75	41,25	41,25
	NOVA RUAUS-CE	115,00	73,75	41,25	41,25
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUAUS-CE	115,00	73,75	41,25	41,25

SERVIÇO	QUANTIDADE	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM 1/2", INSTALAÇÃO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE PROFIUNDOAMENTO FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 0829316	94793	UN		
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUINDO TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOM) - FOMECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 0829201	102823	UN	7,00	3.00000000
				6.00000000
			TOTAL:	6.00000000

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIOCREMTO FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2016	UN	2,00	1,00000000	2,00000000
102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS (INCLUI TUBOS, CONEXÕES E TONALIA DE PVC) - FORNHECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2016	UN	1,00	1,00000000	1,00000000

ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
88235	1	2.178,21	2.178,21
88236	1	49.983,98	49.983,98
88237	1	0,02	0,02
88238	1	0,02	0,02
88239	1	0,02	0,02
88240	1	0,02	0,02
88241	1	0,02	0,02
88242	1	0,02	0,02
88243	1	0,02	0,02
88244	1	0,02	0,02
88245	1	0,02	0,02
88246	1	0,02	0,02
88247	1	0,02	0,02
88248	1	0,02	0,02
88249	1	0,02	0,02
88250	1	0,02	0,02
88251	1	0,02	0,02
88252	1	0,02	0,02
88253	1	0,02	0,02
88254	1	0,02	0,02
88255	1	0,02	0,02
88256	1	0,02	0,02
88257	1	0,02	0,02
88258	1	0,02	0,02
88259	1	0,02	0,02
88260	1	0,02	0,02
88261	1	0,02	0,02
88262	1	0,02	0,02
88263	1	0,02	0,02
88264	1	0,02	0,02
88265	1	0,02	0,02
88266	1	0,02	0,02
88267	1	0,02	0,02
88268	1	0,02	0,02
88269	1	0,02	0,02
88270	1	0,02	0,02
88271	1	0,02	0,02
88272	1	0,02	0,02
88273	1	0,02	0,02
88274	1	0,02	0,02
88275	1	0,02	0,02
88276	1	0,02	0,02
88277	1	0,02	0,02
88278	1	0,02	0,02
88279	1	0,02	0,02
88280	1	0,02	0,02
88281	1	0,02	0,02
88282	1	0,02	0,02
88283	1	0,02	0,02
88284	1	0,02	0,02
88285	1	0,02	0,02
88286	1	0,02	0,02
88287	1	0,02	0,02
88288	1	0,02	0,02
88289	1	0,02	0,02
88290	1	0,02	0,02
88291	1	0,02	0,02
88292	1	0,02	0,02
88293	1	0,02	0,02
88294	1	0,02	0,02
88295	1	0,02	0,02
88296	1	0,02	0,02
88297	1	0,02	0,02
88298	1	0,02	0,02
88299	1	0,02	0,02
88300	1	0,02	0,02
88301	1	0,02	0,02
88302	1	0,02	0,02
88303	1	0,02	0,02
88304	1	0,02	0,02
88305	1	0,02	0,02
88306	1	0,02	0,02
88307	1	0,02	0,02
88308	1	0,02	0,02
88309	1	0,02	0,02
88310	1	0,02	0,02
88311	1	0,02	0,02
88312	1	0,02	0,02
88313	1	0,02	0,02
88314	1	0,02	0,02
88315	1	0,02	0,02
88316	1	0,02	0,02
88317	1	0,02	0,02
88318	1	0,02	0,02
88319	1	0,02	0,02
88320	1	0,02	0,02
88321	1	0,02	0,02
88322	1	0,02	0,02
88323	1	0,02	0,02
88324	1	0,02	0,02
88325	1	0,02	0,02
88326	1	0,02	0,02
88327	1	0,02	0,02
88328	1	0,02	0,02
88329	1	0,02	0,02
88330	1	0,02	0,02
88331	1	0,02	0,02
88332	1	0,02	0,02
88333	1	0,02	0,02
88334	1	0,02	0,02
88335	1	0,02	0,02
88336	1	0,02	0,02
88337	1	0,02	0,02
88338	1	0,02	0,02
88339	1	0,02	0,02
88340	1	0,02	0,02
88341	1	0,02	0,02
88342	1	0,02	0,02
88343	1	0,02	0,02
88344	1	0,02	0,02
88345	1	0,02	0,02
88346	1	0,02	0,02
88347	1	0,02	0,02
88348	1	0,02	0,02
88349	1	0,02	0,02
88350	1	0,02	0,02
88351	1	0,02	0,02
88352	1	0,02	0,02
88353	1	0,02	0,02
88354	1	0,02	0,02
88355	1	0,02	0,02
88356	1	0,02	0,02
88357	1	0,02	0,02
88358	1	0,02	0,02
88359	1	0,02	0,02
88360	1	0,02	0,02
88361	1	0,02	0,02
88362	1	0,02	0,02
88363	1	0,02	0,02
88364	1	0,02	0,02
88365	1	0,02	0,02
88366	1	0,02	0,02
88367	1	0,02	0,02
88368	1	0,02	0,02
88369	1	0,02	0,02
88370	1	0,02	0,02
88371	1	0,02	0,02
88372	1	0,02	0,02
88373	1	0,02	0,02
88374	1	0,02	0,02
88375	1	0,02	0,02
88376	1	0,02	0,02
88377	1	0,02	0,02
88378	1	0,02	0,02
88379	1	0,02	0,02
88380	1	0,02	0,02
88381	1	0,02	0,02
88382	1	0,02	0,02
88383	1	0,02	0,02
88384	1	0,02	0,02
88385	1	0,02	0,02
88386	1	0,02	0,02
88387	1	0,02	0,02
88388	1	0,02	0,02
88389	1	0,02	0,02
88390	1	0,02	0,02
88391	1	0,02	0,02
88392	1	0,02	0,02
88393	1	0,02	0,02
88394	1	0,02	0,02
88395	1	0,02	0,02
88396	1	0,02	0,02
88397	1	0,02	0,02
88398	1	0,02	0,02
88399	1	0,02	0,02
88400	1	0,02	0,02
88401	1	0,02	0,02
88402	1	0,02	0,02
88403	1	0,02	0,02
88404	1	0,02	0,02
88405	1	0,02	0,02
88406	1	0,02	0,02
88407	1	0,02	0,02
88408	1	0,02	0,02
88409	1	0,02	0,02
88410	1	0,02	0,02
88411	1	0,02	0,02
88412	1	0,02	0,02
88413	1	0,02	0,02
88414	1	0,02	0,02
88415	1	0,02	0,02
88416	1	0,02	0,02
88417	1	0,02	0,02
88418	1	0,02	0,02
88419	1	0,02	0,02
88420	1	0,02	0,02
88421	1	0,02	0,02
88422	1	0,02	0,02
88423	1	0,02	0,02
88424	1	0,02	0,02
88425	1	0,02	0,02
88426	1	0,02	0,02
88427	1	0,02	0,02
88428	1	0,02	0,02
88429	1	0,02	0,02
88430	1	0,02	0,02
88431	1	0,02	0,02
88432	1	0,02	0,02
88433	1	0,02	0,02
88434	1	0,02	0,02
88435	1	0,02	0,02
88436	1	0,02	0,02
88437	1	0,02	0,02
88438	1	0,02	0,02
88439	1	0,02	0,02
88440	1	0,02	0,02
88441	1	0,02	0,02
88442	1	0,02	0,02
88443	1	0,02	0,02
88444	1	0,02	0,02
88445	1	0,02	0,02
88446	1	0,02	0,02
88447	1	0,02	0,02
88448	1	0,02	0,02
88449	1	0,02	0,02
88450	1	0,02	0,02
88451	1	0,02	0,02
88452	1	0,02	0,02
88453	1	0,02	0,02
88454	1	0,02	0,02
88455	1	0,02	0,02
88456	1	0,02	0,02
88457	1	0,02	0,02
88458	1	0,02	0,02
88459	1	0,02	0,02
88460	1	0,02	0,02
88461	1	0,02	0,02
88462	1	0,02	0,02
88463	1	0,02	0,02
88464	1	0,02	0,02
88465	1	0,02	0,02
88466	1	0,02	0,02
88467	1	0,02	0,02
88468	1	0,02	0,02
88469	1	0,02	0,02
88470	1	0,02	0,02
88471	1	0,02	0,02
88472	1	0,02	0,02
88473	1	0,02	0,02
88474	1	0,02	0,02
88475	1	0,02	0,02
88476	1	0,02	0,02
88477	1	0,02	0,02
88478	1	0,02	0,02
88479	1	0,02	0,02
88480	1	0,02	0,02
88481	1	0,02	0,02
88482	1	0,02	0,02
88483	1	0,02	0,02
88484	1	0,02	0,02
88485	1	0,02	0,02
88486	1	0,02	0,02
88487	1	0,02	0,02
88488	1	0,02	0,02
88489	1	0,02	0,02
88490	1	0,02	0,02
88491	1	0,02	0,02
88492	1	0,02	0,02
88493	1	0,02	0,02
88494	1	0,02	0,02
88495	1	0,02	0,02
88496	1	0,02	0,02
88497	1	0,02	0,02
88498	1	0,02	0,02
88499	1	0,02	0,02
88500	1	0,02	0,02
88501	1	0,02	0,02
88502	1	0,02	0,02
88503	1	0,02	0,02
88504	1	0,02	0,02
88505	1	0,02	0,02
88506	1	0,02	0,02
88507	1	0,02	0,02
88508	1	0,02	0,02
88509	1	0,02	0,02
88510	1	0,02	0,02
88511	1	0,02	0,02
88512	1	0,02	0,02
88513	1	0,02	0,02
88514	1	0,02	0,02
88515	1	0,02	0,02
88516	1	0,02	0,02
88517	1	0,02	0,02
88518	1	0,02	0,02
88519	1	0,02	0,02
88520	1	0,02	0,02
88521	1	0,02	0,02
88522	1	0,02	0,02
88523	1	0,02	0,02
88524	1	0,02	0,02
88525	1	0,02	0,02
88526	1	0,02	0,02
88527	1	0,02	0,02
88528	1	0,02	0,02
88529	1	0,02	0,02
88530	1	0,02	0,02
88531	1	0,02	0,02
88532	1	0,02	0,02
88533	1	0,02	0,02
88534	1	0,02	0,02
88535	1	0,02	0,02
88536	1	0,02	0,02
88537	1	0,02	0,02
88538	1	0,02	0,02
88539	1	0,02	0,02
88540	1	0,02	0,02
88541	1	0,02	0,02
88542	1	0,02	0,02
88543	1	0,02	0,02
88544	1	0,02	0,02
88545	1	0,02	0,02
88546	1	0,02	0,02
88547	1	0,02	0,02
88548	1	0,02	0,02
88549	1	0,02	0,02
88550	1	0,02	0,02
88551	1	0,02	0,02
88552	1	0,02	0,02
88553	1	0,02	0,02
88554	1	0,02	0,02
88555	1	0,02	0,02
88556	1	0,02	0,02
88557	1	0,02	0,02
88558	1	0,02	0,02
88559	1		

98544	5.3.1	ANIMAÇÃO DE BLOCO, VÍDEO BAL DRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF_06/2017	416,38	0,65410000	25,77215000
98545	5.3.2	ANIMAÇÃO DE BLOCO, VÍDEO BAL DRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 10 MM - MONTAGEM AF_06/2017	875,38	0,03040000	26,84279600
98547	5.3.3	ANIMAÇÃO DE BLOCO, VÍDEO BAL DRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2017	245,84	0,02360000	5,80515200
97759	5.4.1	ANIMAÇÃO DE PLANO OU VÍDEO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	323,20	0,02700000	8,72640000

92760	UTILIZANDO-SE DE 100% DA VIGIA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO	KG	1.181,72	18.269.000
92761	UTILIZANDO-SE DE 100% DA VIGIA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO	KG	158,91	5.121.340
92762	UTILIZANDO-SE DE 100% DA VIGIA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO	KG	886,57	5.037.460
92763	UTILIZANDO-SE DE 100% DA VIGIA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO	KG	2.548,01	17.462.600
92764	UTILIZANDO-SE DE 100% DA VIGIA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO	KG	263,19	8.600.080

[illegible]

SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR DE MÃO DE OBRA	VALOR DE MATERIAIS	VALOR TOTAL
8239	1	10,20	0,00	10,20
TOTAL: 10,20				

81.84032/00	81.84032/00	M2	431.42	LOCACAO COM METAlica, AF. 092918
0.18970000	0.18970000	M2	186.10	TAPINACAO CONVECCIONAL DE CERRA, UTILIZANDO GARANTIO DE TALUAS CORRIDAS
79.3714200	0.40170000	M2	783.19	PONTALEZADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES, AF. 102018
5.35118000	0.05037000	M2	14.00	LAJE PRE-ACABADA UNIFORMIZACAO, BARRADA, PARA FORRO ENCHIMENTO EM
				CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA =
				(R+3) AF. 1710200 PA
		M	14.00	VERIFICA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATQ. 1,5 M DE VAO, AF. 097016
0.42620000	0.03846300	M	11.00	VERIFICA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATQ. 1,5 M DE VAO, AF. 097016
0.42727300				

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
6.1.5	VEÍCULO PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM A.T.C. 1.5 M DE VÃO. AF. D32016	M	43,20	0,02183000	0,94341600
6.1.6	VEÍCULO PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAN. DE 1,5 M DE VÃO. AF. D32016	M	10,20	0,03030000	0,30907120
	TOTAL:				168,7964879

221	10077A	ESTRUTURA TIPIFICAÇÃO DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LEVANTAMENTO DAS DADAS, INCLUI DOIS PONTOS METÁLICOS, CHAMAS METÁLICAS, JACO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUARDANTE - FOMENTO E INSTALAÇÃO, N.º 019000, PISA	KG	18.265,82	9.00180000	32.91447000
-----	--------	---	----	-----------	------------	-------------

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

[illegible]

IDENTIFICACAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	TOTAL:
5 4	88257	MANUTENCAO DE SUPERFICIE COM ENLAFAMENTO ALTA, 2 OSMOS	M2	370,23
5 5				0,00000000
5 6				35,5530700
5 7				
5 8				
5 9				
6 0				
6 1				
6 2				
6 3				
6 4				
6 5				
6 6				
6 7				
6 8				
6 9				
7 0				
7 1				
7 2				
7 3				
7 4				
7 5				
7 6				
7 7				
7 8				
7 9				
8 0				
8 1				
8 2				
8 3				
8 4				
8 5				
8 6				
8 7				
8 8				
8 9				
9 0				
9 1				
9 2				
9 3				
9 4				
9 5				
9 6				
9 7				
9 8				
9 9				
0 0				

SERVIÇO	CODSS	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUBULO COMUM CARGAMASSA MISTA C/CIL HIDRATADA	M3	TOTAL
	C310	CAÇADA DE PROTEÇÃO EM CONCRETO	M2	0,18000000
			300,20	55,09600000
SUB TOTAL				55,09600000

[illegible]

[serviço]	CM07.4	M2	
1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (8X18X19CM) CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM		
2	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRIÇÃO	UN	9,10000000
3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (8X18X19CM) CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM	M2	690,51
4	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00
5			12,50000000
6			9,10000000
7			690,51000000
8			12,50000000

11.3	CM40	BANCO EM "U" S/ LANCETO PARBÃO	M	6,25	0,0000000	3,7500000
						718,3460000
						TOTAL:
11.31	CM076	ALVENARIA DE TUAJO COMUM CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 CM	M2			
11.31.21	CM052	CAIXA ALVENARIA BORDO C/AMPA. CONCRETO UNIBO BRITA 20x20x30 CM	UN	1,00	2,0000000	2,0000000

[illegible]

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA P/EN. TRAÇO 1:3	M3			
0004	CORDOJO ANTI-CHUVA D=6X5CM CARG. CML NIT E AREIA TRAÇO 1:3	M2	96,76	0,08530000	0,82519500
TOTAL:					0,82519500

[illegible]

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	m³	1,00	0,10000	0,10000
00181	FOLHA SUMIDOURO PARA BARRACÃO	un	1,00	0,10000	0,10000
00172	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	m³	1,00	0,10000	0,10000

TERMO	EMPRESA	ORGANISMO DE ORIENTE AGRIC. IMPUL. TROAÇO L. 13	VALOR	DATA	VALOR
31/12/72	C3564	CAUSA ALVEMARIA / HELIBROO C TAMPA, CONCILIO E S FUNDIO DI-20/03/05/CM	UN	5,00	0,00

NOVA RUSSIA

DAVID CONSTRUCOES LTDA - CNPJ 52.717.088/0001-40
FONTEALEZAR - FONE (95) 8.803.1952

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 52.717.088/0001-60
FONTELEZA/CE - FONE: (85) 9.8603.1662



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

[illegible]

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.1	103328	M2	968,81	7.905.7100
1.2	8.531	M2	541,53	20.361.5260
1.3	20.361	M2	265,02	5.395.482560
TOTAL				23.662.718,60

ESPECIFICAÇÃO	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (1 M VOLUME DE CIMENTO, CAL E ÁREA MÉDIA VEDADA) PARA ENBOÇAMENTO INICIAIMENTAMENTO DE ALVENARIA DE UNIDADE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 500 L, AF_002019	M3			
VERGUE PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_002016	M	14,00	0,00190000	0,02660000
VERGUE PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF_002016	M	11,00	0,00190000	0,02090000
VERGUE PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_002019	M	43,20	0,00190000	0,08208000
VERGUE PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF_002016	M	19,20	0,00190000	0,03648000
CONTRAVERGA MOLDAADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANAL E TA PARA VÁZOS DE ATÉ 12 M DE COMPRIMENTO, AF_002016	M	10,20	0,00190000	0,01938000
CONTRAVERGA MOLDAADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANAL E TA PARA VÁZOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF_002016	M	10,20	0,00190000	0,01938000
TOTAL:				0,25476000

[illegible]

Identificação	Descrição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
87268	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L. AF - 08/2019	M3	335,64	14.541,0000
80690	PIRO CIMENTO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA, ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CM) PREPARO MECÂNICO COM ARGAMASSA. AF - 09/2020	M2	335,64	0,04310000

[illegible]

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
101181	ALVENARIA DE VEDAJÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COCOS) DE 75X15X15CM E ARGAMASSA DE ASFALTAMENTO COM PILAFANO EM BOMFEIRA	M2	207,40	0,01000000
				2,07400000

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 52.717.088/0001-60
- FORTALEZA/CE - FONE: (85) 9.8803.1552

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	CORREIA	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/02/2024	BOM: 24,55%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	CHUE	111,95%
	LOCAL:	NOVA RUSSAS-CE	SEMPRE	47,70%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	BRUNO	47,70%
			PROPOSTA	6,00%

SERVOÇO	QTD	UNID	VALOR	TOTAL
ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, OBTIDA POR COLOCACAO DE 4.2 MM, MONTAGEM DE 06/2002	92787		KG	2.87546000
TOTAL:				2.87546000

[illegible]

SERVIDO (S)	88346	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		
2.1.7	9064V	ARMADOR DE BLOCO, VOCA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO S1 DE 10 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	2.118,21	0,07260000
2.1.8	9064W	ARMADOR DE BLOCO, VOCA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO S1 DE 4,3 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	494,30	0,18200000
2.3.1	9064A	ARMADOR DE BLOCO, VOCA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	478,38	0,18200000
2.3.2	9064B	ARMADOR DE BLOCO, VOCA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	876,38	0,05976000

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
8064P	ARMADURA DE BLOCOS, VIGA BALDRAME COM SAPATA UNIDIRECIONAL AÇO C40-DE 17,5 MM.	M2	243,94	0,07862000	19,18710200
8719P	ARMADURA DE BLOCOS, VIGA BALDRAME COM SAPATA UNIDIRECIONAL DE CONCRETO ARMADO	M2	273,30	0,10300000	28,13940000
8720P	ARMADURA DE BLOCOS, VIGA BALDRAME COM SAPATA UNIDIRECIONAL DE CONCRETO ARMADO	M2	1.105,72	0,11000000	121,62920000
9276T	ARMADURA DE PILAR COM VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO C40-DE 16,0 MM. - MONTAGEM AJ. 06/2022	M3	510,81	0,07730000	37,51710300
9276T	ARMADURA DE PILAR COM VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO C40-DE 16,0 MM. - MONTAGEM AJ. 06/2022	M3	698,57	0,04830000	33,43536000
9276T	ARMADURA DE PILAR COM VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO C40-DE 16,0 MM. - MONTAGEM AJ. 06/2022	M3	2.440,01	0,03500000	71,74482500
9276T	ARMADURA DE PILAR COM VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO C40-DE 16,0 MM. - MONTAGEM AJ. 06/2022	M3	283,19	0,15010000	51,86127245
93102	VERGAS PRE-MOLDADAS PARA JANELAS COM ALT. 1,5 M DE VÃO AJ. 03/2018	M	14,00	0,01519000	0,21266600
93183	VERGAS PRE-MOLDADAS PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AJ. 03/2018	M	41,00	0,01779800	0,72776000
93184	VERGAS PRE-MOLDADAS PARA PORTAS COM ALT. 1,5 M DE VÃO AJ. 03/2018	M	11,30	0,01778400	0,20105538
93185	VERGAS PRE-MOLDADAS PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AJ. 03/2018	M	10,20	0,01772800	0,18053960
93188	CONTRA-FRANCA MONTADA EM LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANAL ETIA PARA VÃO DE 1,5 M DE COMPRIMENTO AJ. 03/2018	M	43,20	0,01519000	0,65620000
93190	CONTRA-FRANCA MONTADA EM LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANAL ETIA PARA VÃO DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO AJ. 03/2018	M	10,20	0,01519000	0,15493800
	TOTAL				871,738101

148880001	00016	ARMADURA CA.SOLTA MEDIA D= 8,3 A 10,0MM	R\$		
1.8	CR31	FOLHA SUMIDOURO PARA BARRAÇÃO	UN	1,00	16,00000000
4.5	CR37	FOLHA SÉPTICA E SUMIDOURO EM AL VENTILHA	UN	1,00	41,89000000
					TOTAL
					57,89000000

Item	KG	UNIT	PRICE	TOTAL
ARNADURA CA 40 MEDIA D= 5,4 A 9 MM	1,00	UN	2,08000000	2,08000000
CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/ TAMPA CONCRETO FURDO BRITA 30X30X60 CM	5,00	UN	3,90000000	3,90000000
CAIXA ALVENARIA / REBOCO C/ TAMPA CONCRETO S/ FURDO D=30X30X60 CM			0,78000000	0,78000000
TOTAL:				6,76000000

[illegible]

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.098/0001-60
- FORTALEZACE - FONE: (85) 9 8803 1652



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS			
ITEM	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO
11.27	18168	M	3,87000000
11.28	9308	M	0,12000000
11.29	93012	M	0,21300000
11.30	10473	UN	1,61300000
13.1	96573	M	0,45477000
13.2	96578	M	0,04000000
13.3	96585	UN	0,24540000
13.4	96588	UN	0,13460000
TOTAL:			174,8483216

ITEM	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11.27	18168	M	3,87000000	70.217.160
11.28	9308	M	0,12000000	1.116.160
11.29	93012	M	0,21300000	19.825.160
11.30	10473	UN	1,61300000	16.825.160
13.1	96573	M	0,45477000	43.540.160
13.2	96578	M	0,04000000	380.160
13.3	96585	UN	0,24540000	24.540.160
13.4	96588	UN	0,13460000	13.460.160
TOTAL:				174.848.321,60

ITEM	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11.27	18168	M	3,87000000	70.217.160
11.28	9308	M	0,12000000	1.116.160
11.29	93012	M	0,21300000	19.825.160
11.30	10473	UN	1,61300000	16.825.160
13.1	96573	M	0,45477000	43.540.160
13.2	96578	M	0,04000000	380.160
13.3	96585	UN	0,24540000	24.540.160
13.4	96588	UN	0,13460000	13.460.160
TOTAL:				174.848.321,60

ITEM	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11.27	18168	M	3,87000000	70.217.160
11.28	9308	M	0,12000000	1.116.160
11.29	93012	M	0,21300000	19.825.160
11.30	10473	UN	1,61300000	16.825.160
13.1	96573	M	0,45477000	43.540.160
13.2	96578	M	0,04000000	380.160
13.3	96585	UN	0,24540000	24.540.160
13.4	96588	UN	0,13460000	13.460.160
TOTAL:				174.848.321,60

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 22.717.088/0001-40
- FORTALEZA - FONE: (85) 9.8603.1662

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS			
ITEM	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO
11.27	18168	M	3,87000000
11.28	9308	M	0,12000000
11.29	93012	M	0,21300000
11.30	10473	UN	1,61300000
13.1	96573	M	0,45477000
13.2	96578	M	0,04000000
13.3	96585	UN	0,24540000
13.4	96588	UN	0,13460000
TOTAL:			174,8483216

ITEM	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11.27	18168	M	3,87000000	70.217.160
11.28	9308	M	0,12000000	1.116.160
11.29	93012	M	0,21300000	19.825.160
11.30	10473	UN	1,61300000	16.825.160
13.1	96573	M	0,45477000	43.540.160
13.2	96578	M	0,04000000	380.160
13.3	96585	UN	0,24540000	24.540.160
13.4	96588	UN	0,13460000	13.460.160
TOTAL:				174.848.321,60

ITEM	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11.27	18168	M	3,87000000	70.217.160
11.28	9308	M	0,12000000	1.116.160
11.29	93012	M	0,21300000	19.825.160
11.30	10473	UN	1,61300000	16.825.160
13.1	96573	M	0,45477000	43.540.160
13.2	96578	M	0,04000000	380.160
13.3	96585	UN	0,24540000	24.540.160
13.4	96588	UN	0,13460000	13.460.160
TOTAL:				174.848.321,60

ITEM	QTD	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11.27	18168	M	3,87000000	70.217.160
11.28	9308	M	0,12000000	1.116.160
11.29	93012	M	0,21300000	19.825.160
11.30	10473	UN	1,61300000	16.825.160
13.1	96573	M	0,45477000	43.540.160
13.2	96578	M	0,04000000	380.160
13.3	96585	UN	0,24540000	24.540.160
13.4	96588	UN	0,13460000	13.460.160
TOTAL:				174.848.321,60

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 22.717.088/0001-40
- FORTALEZA - FONE: (85) 9.8603.1662



DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 52.717.088/0001-60
- FORTALEZA/CE - FONE: (85) 9.8803.1662

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 02.717.088/0001-60
- FORTALEZA/CE - FONE: (85) 9.8603.1662



[illegible][illegible]

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 02.717.088/0001-60
- FORTALEZA/CE - FONE: (85) 9.8503.1062



ITEM		DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS		DATA: 11/05/2024		BOM 24.5%		BOM 24.5%	
OBJETO		CONSTRUÇÃO DE GRÁNDIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSELA		CONSTRUÇÃO DE GRÁNDIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSELA		CONSTRUÇÃO DE GRÁNDIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSELA		CONSTRUÇÃO DE GRÁNDIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSELA	
LOCAL		NOVA RUSSELA		NOVA RUSSELA		NOVA RUSSELA		NOVA RUSSELA	
CLIENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSELA		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSELA		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSELA		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSELA	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO	

ITEM		DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS		DATA: 11/05/2024		BOM 24.5%		BOM 24.5%	
OBJETO		CONSTRUÇÃO DE GRÁNDIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSELA		CONSTRUÇÃO DE GRÁNDIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSELA		CONSTRUÇÃO DE GRÁNDIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSELA		CONSTRUÇÃO DE GRÁNDIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSELA	
LOCAL		NOVA RUSSELA		NOVA RUSSELA		NOVA RUSSELA		NOVA RUSSELA	
CLIENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSELA		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSELA		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSELA		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSELA	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO	

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-80
- FORTALEZACE - FONE: (85) 9.8803.1862

ITEM		DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS		DATA: 11/05/2024		BOM 24.5%		BOM 24.5%	
OBJETO		CONSTRUÇÃO DE GRÁNDIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSELA		CONSTRUÇÃO DE GRÁNDIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSELA		CONSTRUÇÃO DE GRÁNDIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSELA		CONSTRUÇÃO DE GRÁNDIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSELA	
LOCAL		NOVA RUSSELA		NOVA RUSSELA		NOVA RUSSELA		NOVA RUSSELA	
CLIENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSELA		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSELA		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSELA		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSELA	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO	

ITEM		DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS		DATA: 11/05/2024		BOM 24.5%		BOM 24.5%	
OBJETO		CONSTRUÇÃO DE GRÁNDIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSELA		CONSTRUÇÃO DE GRÁNDIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSELA		CONSTRUÇÃO DE GRÁNDIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSELA		CONSTRUÇÃO DE GRÁNDIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSELA	
LOCAL		NOVA RUSSELA		NOVA RUSSELA		NOVA RUSSELA		NOVA RUSSELA	
CLIENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSELA		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSELA		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSELA		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSELA	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO	
CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO		CÓDIGO	

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-80
- FORTALEZACE - FONE: (85) 9.8803.1862



DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-60
- FORTALEZA - FONE: (85) 9.8803.1552

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-60
FORTALEZA/CE - FONE: (85) 9.8003.1602

GRUPO	Nº	CATEGORIA	LOCAL	CURRÍCULO	DESCRIÇÃO	VALOR	UNID.	MATERIAL	MATERIAL POR POSTO	VALOR TOTAL	TOTAL	
											GRUPO	VALOR
100	11.20	83173			ELÉTRICISTA RÁDIO BONGARUÁ, PÓS DO 130 MM AP, PARA REDE ENTERRADA DE 300M DE TIRANDO DE ENERGIA ELÉTRICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_13/2021	70,00	M		0,21300000	4,26000000	11.30	73,07
	11.30	10472			COMPOSIÇÃO PARALELA RICA DE PORTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR EM PÓLEO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 100M DE TIRANDO DE ENERGIA ELÉTRICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2021	10,00	UN		1,93963722	19,39637220		
	13.1	36173			CORREÇÃO DE CORREÇÃO, INÚ 25 MM, NÃO ENTERRADA, COM BEDIADORE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	55,00	M		0,45047702	25,06172510		
	13.2	36178			CONDICIONAÇÃO DE CORREÇÃO INÚ 25 MM, ENTERRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	180,00	M		0,04000000	7,20000000		
100	13.3	36185			CONDICIONAÇÃO DE CORREÇÃO INÚ 25 MM, ENTERRADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	82,00	UN		0,24840000	15,40080000	13.4	36193
	13.4	36199			CAPTOR TÍPO/FRANGLIN PARA BOMBA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	62,00	UN		0,13460000	8,34400000	TOTAL:	164,67187100

[illegible][illegible]

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 52.717.063/0001-60
- FORTALEZANCE - FONE: (85) 9 8803.1662

[illegible][illegible]

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H
93357	
180521	M3
180521	M3
TOTAL:	61,81820000

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (COMPLEMENTARES) - HORISTA	H
93358	
180713	M2
180720	M2
180729	M
TOTAL:	2,15840

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE QUINCOS (COMPLEMENTARES) - HORISTA	H
93359	
180713	M2
180720	M2
180729	M
TOTAL:	2,15840

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE QUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H
93359	
180713	M2
180720	M2
180729	M
TOTAL:	2,15840

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 52.717.058/0001-60
- FORTALEZA/CE - FONE: (85) 9.8803.1552



DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-60
- FORTALEZACE - FONE: (85) 9 8803 1862

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.096/0001-00
- FORTALEZA - FONE: (85) 9.8503.1062



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS		DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS	
ITEM	QTD	ITEM	QTD
11.18	104475	11.18	104475
11.20	104473	11.20	104473
TOTAL:		TOTAL:	
408.28360000		408.28360000	

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS		DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS	
ITEM	QTD	ITEM	QTD
11.12	800378	11.12	800378
11.13	800375	11.13	800375
11.14	800372	11.14	800372
TOTAL:		TOTAL:	
12.00000000		12.00000000	

ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE		ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	
ITEM	QTD	ITEM	QTD
11.12	800378	11.12	800378
11.13	800375	11.13	800375
11.14	800372	11.14	800372
TOTAL:		TOTAL:	
12.00000000		12.00000000	

ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE		ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	
ITEM	QTD	ITEM	QTD
11.12	800378	11.12	800378
11.13	800375	11.13	800375
11.14	800372	11.14	800372
TOTAL:		TOTAL:	
12.00000000		12.00000000	

ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE		ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	
ITEM	QTD	ITEM	QTD
11.12	800378	11.12	800378
11.13	800375	11.13	800375
11.14	800372	11.14	800372
TOTAL:		TOTAL:	
12.00000000		12.00000000	

ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE		ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	
ITEM	QTD	ITEM	QTD
11.12	800378	11.12	800378
11.13	800375	11.13	800375
11.14	800372	11.14	800372
TOTAL:		TOTAL:	
12.00000000		12.00000000	

ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE		ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	
ITEM	QTD	ITEM	QTD
11.12	800378	11.12	800378
11.13	800375	11.13	800375
11.14	800372	11.14	800372
TOTAL:		TOTAL:	
12.00000000		12.00000000	

ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE		ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	
ITEM	QTD	ITEM	QTD
11.12	800378	11.12	800378
11.13	800375	11.13	800375
11.14	800372	11.14	800372
TOTAL:		TOTAL:	
12.00000000		12.00000000	

ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE		ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	
ITEM	QTD	ITEM	QTD
11.12	800378	11.12	800378
11.13	800375	11.13	800375
11.14	800372	11.14	800372
TOTAL:		TOTAL:	
12.00000000		12.00000000	

ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE		ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	
ITEM	QTD	ITEM	QTD
11.12	800378	11.12	800378
11.13	800375	11.13	800375
11.14	800372	11.14	800372
TOTAL:		TOTAL:	
12.00000000		12.00000000	

ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE		ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	
ITEM	QTD	ITEM	QTD
11.12	800378	11.12	800378
11.13	800375	11.13	800375
11.14	800372	11.14	800372
TOTAL:		TOTAL:	
12.00000000		12.00000000	

ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE		ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	
ITEM	QTD	ITEM	QTD
11.12	800378	11.12	800378
11.13	800375	11.13	800375
11.14	800372	11.14	800372
TOTAL:		TOTAL:	
12.00000000		12.00000000	

ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE		ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	
ITEM	QTD	ITEM	QTD
11.12	800378	11.12	800378
11.13	800375	11.13	800375
11.14	800372	11.14	800372
TOTAL:		TOTAL:	
12.00000000		12.00000000	

ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE		ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	
ITEM	QTD	ITEM	QTD
11.12	800378	11.12	800378
11.13	800375	11.13	800375
11.14	800372	11.14	800372
TOTAL:		TOTAL:	
12.00000000		12.00000000	



DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 22.717.088/0001-40
- FORTALEZACE - FONE: (85) 9.8803.1862

10

OBRA	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE	DATA: 11/02/2024	BRN: 74.52%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE	ORÇ: 202300	500%
LOCAL	NOVA RUSSA-CE	BRN/FIN: 027 - COM ELETRICIDADE	115.4%
CIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE	BRN/FIN: 202300 - COM ELETRICIDADE	12.5%
		PROJETA	41.4%
		PROJETA	54.4%
		PROJETA	61.4%
		PROJETA	68.4%
		PROJETA	75.4%
		PROJETA	82.4%
		PROJETA	89.4%
		PROJETA	96.4%
		PROJETA	103.4%
		PROJETA	110.4%
		PROJETA	117.4%
		PROJETA	124.4%
		PROJETA	131.4%
		PROJETA	138.4%
		PROJETA	145.4%
		PROJETA	152.4%
		PROJETA	159.4%
		PROJETA	166.4%
		PROJETA	173.4%
		PROJETA	180.4%
		PROJETA	187.4%
		PROJETA	194.4%
		PROJETA	201.4%
		PROJETA	208.4%
		PROJETA	215.4%
		PROJETA	222.4%
		PROJETA	229.4%
		PROJETA	236.4%
		PROJETA	243.4%
		PROJETA	250.4%
		PROJETA	257.4%
		PROJETA	264.4%
		PROJETA	271.4%
		PROJETA	278.4%
		PROJETA	285.4%
		PROJETA	292.4%
		PROJETA	299.4%
		PROJETA	306.4%
		PROJETA	313.4%
		PROJETA	320.4%
		PROJETA	327.4%
		PROJETA	334.4%
		PROJETA	341.4%
		PROJETA	348.4%
		PROJETA	355.4%
		PROJETA	362.4%
		PROJETA	369.4%
		PROJETA	376.4%
		PROJETA	383.4%
		PROJETA	390.4%
		PROJETA	397.4%
		PROJETA	404.4%
		PROJETA	411.4%
		PROJETA	418.4%
		PROJETA	425.4%
		PROJETA	432.4%
		PROJETA	439.4%
		PROJETA	446.4%
		PROJETA	453.4%
		PROJETA	460.4%
		PROJETA	467.4%
		PROJETA	474.4%
		PROJETA	481.4%
		PROJETA	488.4%
		PROJETA	495.4%
		PROJETA	502.4%
		PROJETA	509.4%
		PROJETA	516.4%
		PROJETA	523.4%
		PROJETA	530.4%
		PROJETA	537.4%
		PROJETA	544.4%
		PROJETA	551.4%
		PROJETA	558.4%
		PROJETA	565.4%
		PROJETA	572.4%
		PROJETA	579.4%
		PROJETA	586.4%
		PROJETA	593.4%
		PROJETA	600.4%
		PROJETA	607.4%
		PROJETA	614.4%
		PROJETA	621.4%
		PROJETA	628.4%
		PROJETA	635.4%
		PROJETA	642.4%
		PROJETA	649.4%
		PROJETA	656.4%
		PROJETA	663.4%
		PROJETA	670.4%
		PROJETA	677.4%
		PROJETA	684.4%
		PROJETA	691.4%
		PROJETA	698.4%
		PROJETA	705.4%
		PROJETA	712.4%
		PROJETA	719.4%
		PROJETA	726.4%
		PROJETA	733.4%
		PROJETA	740.4%
		PROJETA	747.4%
		PROJETA	754.4%
		PROJETA	761.4%
		PROJETA	768.4%
		PROJETA	775.4%
		PROJETA	782.4%
		PROJETA	789.4%
		PROJETA	796.4%
		PROJETA	803.4%
		PROJETA	810.4%
		PROJETA	817.4%
		PROJETA	824.4%
		PROJETA	831.4%
		PROJETA	838.4%
		PROJETA	845.4%
		PROJETA	852.4%
		PROJETA	859.4%
		PROJETA	866.4%
		PROJETA	873.4%
		PROJETA	88

ITEM	Cd imp.	P.S. Capab	QTY RECEIVED BY AUDITOR	QTY RECEIVED BY ISSUING OFFICE
				QUANTITY TOTAL

(SINCRIO)	91286	OPERAÇÃO AF_03/2016		
2.2.1	100773	ESTRUTURA REDECAÇÃO DE CONCRETO, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES BIZ DEDAS INCLUIENDO PÉRTES METÁLICAS, CHAMAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINCHASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020, PMA	KG	18.265,82
				0,00470000
				25,00014000

TOTAL:	26,600,142.00
---------------	----------------------

SERVIÇO	81270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M
5.5.4	80567	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMALSAO ASFALTICA, 2 DEMAS AF 09/2023	M2
			370,23
			0,42960009
			159,8161700
			TOTAL :
			548,4557700

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1130	INTERUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2013	91863	UN	10,80000000
1140	CONJUNTO DE PARÂMETROS PARA MONITORAMENTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO COM INCLUIDOR SIMPLES EM LUGAR DE RESERVAÇÃO COM 10 LUMENS/100 CM²	104473	UN	1,00000000

	UNIT	PER	W/00000000
BALÇOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, BISCO E CRIMAMENTO (SEM TUBERAÇÃO E LAMPADA) Nº. 112622			

ANEXO	DESCRIÇÃO	UN	VALOR
11.30	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/7073	UN	10,00
11.30	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELÉTRICO POR EMPLEADO EM	UN	1.000.000,00

100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM LÂMINA A 6 1/2"X20"	M2	
			10,00000000
		TOTAL:	

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
100/73	ESTRUTURA TIELLACA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PÊRIS METÁLICOS, CHAVAS E ALICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM QUINHÃOIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO N.º 01/2020, PMA	18,265.82	0,27190000	4,967,823,050.00
TOTAL:				4,967,823,050.00

94572	UN	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 25 MM, 2 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO, QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBROFLOCULADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 05/2016	2,00	2.000,000000	4.000,000000
94573	UN	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS (INCLUISE TUBOS, CONEXÕES E	10,00	10.000,000000	20.000,000000

[illegible]

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10623	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1000 LITROS (INCLUISE TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOMBA) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	UN	2,00	2,00000000
	TOTAL:			2,00000000

(Servicio)	C262	LASTRO DE BOTA	M3
M.3	C262	LASTRO DE BOTA	M3
11 21	C092	CAJA ALUMINUM+RIBBOZ C/TAMPA CONCRETO Y UNDO BOTA+BOCINA	UN
			52,80
			1,00000000
			52,80000000
			0,09600000
			9,09600000

	C1609	M3
(SERVICO)	LASTRO DE CONCRETO INCLUIDO PREPARO E LANÇAMENTO	
8.2	CAIXA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2
		339,70
		21,84400000
TOTAL:		52,88900000

INTERVAL	12714	MAC DE OBRA DE OPERAÇÃO BETA ELET. S&OUL	H	TOTAL
00000	00000	EXPEDIENTE DE OBRAS E SERVIÇOS	100	0.00000000
				21.64400000

	COD	DESCRIÇÃO	MED	VALOR
06	L2601	FÓRNO AUTOMÁTICO PARA BOMBONOLAS		70.00000000
07	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPA ESF=7 CM INCL. PREPARO DO CAIXA	M2	1.418,40
08	C3025	PRE-MONTADO CONCILITO FCK=13,5MPA C/PRE-FABRICADO E LANÇAMENTO	M3	4,96
				0.71402000
				3.55572000

DAVID CONSTRUÇÕES LTUA - CNPJ 02.717.086/0001-00

- FORTALEZACE - FONE (85) 9 8803.1062

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	CEREA	CONSTRUÇÃO DE GRANDE LOCOMOTIVA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/08/2024	BRE: 24,53%
	REGISTRO:	CONSTRUÇÃO DE GRANDE ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DIÁRIA: 2009,76	101,13%
	LOCAL:	NOVA RUSSAS-CE	RENTAL: 0271 COM DESELOVAÇÃO	83,98%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	RENTAL: 2020,90 COM DESELOVAÇÃO	81,44%
			RENTAL: 2020,90	8,00%

[illegible]

8.4.5		UN	1,00	0,63403500
C3837	FURSA MÉTICA E SUMIDOURIO EM ALVENARIA	UN	1,00	0,63403500
C3829	CAIXA ALVENARIA REDONDO C/ TAMPA CONCRETO FUND. BORDO 300x300 CM	UN	1,00	0,04264000
C3554	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO B/ FUND. D= 300x300 CM	UN	5,00	0,01789260
C0173	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO	M2	47,30	0,03600000

Item	Quantity	Unit Price	Total
1.000	1.000	76,433894400	76,433894400
TOTAL:			76,433894400

MATERIAL	Q2716	MAC DE OBRA DE OPERAÇÃO DE MOTOR DIESEL	H	
Q2716	Q2716	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPRIMENTO NAVAL, MODELO OFICIAL, LÍQUID, 1800 LBS, TUBO COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1/2" DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA	1,00	0,06500000

MATERIAL	12753	MÃO DE OBRA DE OPEÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H	TOTAL:	6,88530000
FISMA TE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCHINA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M					

[illegible]

MATERIAL	QTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (1400 HP)	12755	H		
TOTAL:				0,000013208

	CJ	
0.0010402		
0.0010402	1,00	
TOTAL:		0.0010402

MATERIAL	12223	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFORATRIZ PNEUMÁTICA	H		
155.6	C1M7	CONJUNTO PARA BASTONETE COM TABELAS EM COMPENSADO MARVAL, MODELO 100, COM 100 TUBOS DE 1,50 M DE COMPRIMENTO, 100 TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 1" DE 11", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTÍFICA, COM REFÚGIO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LÍQUIDE DE 2,30 M.	1,00	0,01403724	0,01403732

MATERIAL	12722	NÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 8M3	H	TOTAL:	0,01403742

[illegible]

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.1.1	1	CONV	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE NAT. DE AQUISIÇÃO	402,20	0,03000000
TOTAL:					14,07700000

12	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ P/ MANCHA DE 3 EIXOS	R\$	507,00	0,01250000	6.317,50000
13	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ P/ MANCHA DE 3 EIXOS	R\$	507,00	0,01250000	6.317,50000
	TOTAL				12.635,00000

(MATERIAL)	12772	MÃO DE OBR. DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H
1.1	0028	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE AUT. DE AQUISIÇÃO	M3

NACIONAL	12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H		0,0000
05.6	C1547	CONJUNTO PARA BASQUETE COM 7 TAMPAIS EM COMPRESSÃO MANUAL, MODELO 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 35			

ESMALTE SINTÉTICO, COM RELÍNGO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO 1 MRE DE 2,30M

MA RIG
FORTALEZACE - FONE (85) 9 8603 1952

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 52.717.088/0001-80
- FORTALEZA - FONE (85) 9.8803.1552

CONSTRUTORES LTDA - CNPJ 32.717.088/0001-00
FORTALEZA - FONE (85) 9 8803.1662



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

[illegible]

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 52.717.068/0001-60
- FORTALEZA/CE - FONE (85) 9.8803.1662

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS		DATA: 11/09/2024		RUB: 74.52%	
OBRA	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
CONSTRUÇÃO DE GRUPO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	CONSTRUÇÃO DE GRUPO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	M2	23000	11.00	253000.00
NOVA RUSSAS-CE	NOVA RUSSAS-CE	M2	23000	11.00	253000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	M2	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
15.6	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
15.6	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
15.6	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
15.6	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
15.6	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
15.6	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
15.6	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
15.6	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
15.6	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
15.6	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
15.6	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
15.6	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
15.6	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
15.6	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
15.6	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
15.6	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
15.6	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
15.6	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
15.6	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
15.6	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
15.6	23000	11.00	253000.00

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS		DATA: 11/09/2024		RUB: 74.52%	
OBRA	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
CONSTRUÇÃO DE GRUPO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	CONSTRUÇÃO DE GRUPO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	M2	23000	11.00	253000.00
NOVA RUSSAS-CE	NOVA RUSSAS-CE	M2	23000	11.00	253000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	M2	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
6.2.1	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
6.2.2	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
6.2.3	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
6.2.4	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
6.2.5	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
6.2.6	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
6.2.7	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
6.2.8	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
6.2.9	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
6.2.10	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
6.2.11	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
6.2.12	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
6.2.13	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
6.2.14	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
6.2.15	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
6.2.16	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
6.2.17	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
6.2.18	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
6.2.19	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
6.2.20	23000	11.00	253000.00

ITEM	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
6.2.21	23000	11.00	253000.00



DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 02.717.088/0001-40
- FORTALEZA - FONE (85) 9 8803.1682

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 52.717.088/0001-60
- FORTALEZA/CE - FONE (85) 9.6803.1862

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.098/0001-80
- FORTALEZAN/CE - FONE: (85) 9 8803.1652

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS									
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/06/2024	ED: 24,52%						
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	ORSE:	20209	111,52%	76,07%	111,52%	76,07%	111,52%	76,07%
LOCAL:	NOVA RUSSAS-CE	SEMPA:	071 COM DESEMBOLAMENTO	84,43%	47,78%	84,43%	47,78%	84,43%	47,78%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	PROPRIA:		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5.6.1	101964	M2	263,19	9,458,910
6.1.3	93182	M	14,00	0,047,000
6.1.4	93183	M	11,00	0,067,000
6.1.5	93184	M	43,20	0,024,000
6.1.6	93185	M	10,20	0,039,000
6.1.7	102253	M2	66,39	1,405,000
TOTAL:				12,681,910

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS									
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/06/2024	ED: 24,52%						
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	ORSE:	20209	111,52%	76,07%	111,52%	76,07%	111,52%	76,07%
LOCAL:	NOVA RUSSAS-CE	SEMPA:	071 COM DESEMBOLAMENTO	84,43%	47,78%	84,43%	47,78%	84,43%	47,78%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	PROPRIA:		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5.6.1	101964	M2	263,19	9,458,910
6.1.3	93182	M	14,00	0,047,000
6.1.4	93183	M	11,00	0,067,000
6.1.5	93184	M	43,20	0,024,000
6.1.6	93185	M	10,20	0,039,000
6.1.7	102253	M2	66,39	1,405,000
TOTAL:				12,681,910

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS									
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/06/2024	ED: 24,52%						
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	ORSE:	20209	111,52%	76,07%	111,52%	76,07%	111,52%	76,07%
LOCAL:	NOVA RUSSAS-CE	SEMPA:	071 COM DESEMBOLAMENTO	84,43%	47,78%	84,43%	47,78%	84,43%	47,78%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	PROPRIA:		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5.6.1	101964	M2	263,19	9,458,910
6.1.3	93182	M	14,00	0,047,000
6.1.4	93183	M	11,00	0,067,000
6.1.5	93184	M	43,20	0,024,000
6.1.6	93185	M	10,20	0,039,000
6.1.7	102253	M2	66,39	1,405,000
TOTAL:				12,681,910

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS									
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/06/2024	ED: 24,52%						
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	ORSE:	20209	111,52%	76,07%	111,52%	76,07%	111,52%	76,07%
LOCAL:	NOVA RUSSAS-CE	SEMPA:	071 COM DESEMBOLAMENTO	84,43%	47,78%	84,43%	47,78%	84,43%	47,78%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	PROPRIA:		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5.6.1	101964	M2	263,19	9,458,910
6.1.3	93182	M	14,00	0,047,000
6.1.4	93183	M	11,00	0,067,000
6.1.5	93184	M	43,20	0,024,000
6.1.6	93185	M	10,20	0,039,000
6.1.7	102253	M2	66,39	1,405,000
TOTAL:				12,681,910

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS									
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/06/2024	ED: 24,52%						
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	ORSE:	20209	111,52%	76,07%	111,52%	76,07%	111,52%	76,07%
LOCAL:	NOVA RUSSAS-CE	SEMPA:	071 COM DESEMBOLAMENTO	84,43%	47,78%	84,43%	47,78%	84,43%	47,78%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	PROPRIA:		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5.6.1	101964	M2	263,19	9,458,910
6.1.3	93182	M	14,00	0,047,000
6.1.4	93183	M	11,00	0,067,000
6.1.5	93184	M	43,20	0,024,000
6.1.6	93185	M	10,20	0,039,000
6.1.7	102253	M2	66,39	1,405,000
TOTAL:				12,681,910

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS									
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/06/2024	ED: 24,52%						
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	ORSE:	20209	111,52%	76,07%	111,52%	76,07%	111,52%	76,07%
LOCAL:	NOVA RUSSAS-CE	SEMPA:	071 COM DESEMBOLAMENTO	84,43%	47,78%	84,43%	47,78%	84,43%	47,78%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	PROPRIA:		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5.6.1	101964	M2	263,19	9,458,910
6.1.3	93182	M	14,00	0,047,000
6.1.4	93183	M	11,00	0,067,000
6.1.5	93184	M	43,20	0,024,000
6.1.6	93185	M	10,20	0,039,000
6.1.7	102253	M2	66,39	1,405,000
TOTAL:				12,681,910



DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-60
- FORTALEZA - FONE: (85) 8.8803.1662

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

[illegible][illegible]

CECFMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE DE ENCHIMENTO (CAPA) = (6+3), M 11/2020, PA

ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DETRACÇÃO AF 05/2015			
00682	133070	54,02	7.207.835,10
00683	133070	90,52	12.045.260,40
00684	101944	263,19	26.821.370,00
TOTAL			46.074.465,50
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JÚROS AF 05/2015			
00682	133070	54,02	7.207.835,10
00683	133070	90,52	12.045.260,40
00684	101944	263,19	26.821.370,00
TOTAL			46.074.465,50

DEMANCA VOTA CO
6+3 AF_11/2020_PA

[illegible]

LOVE PREMIUM CO.
CERÁMICA VIGITA CO.
(8+3). AT. 11/2020_PA

MATERIAL	00000392	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 12° E MANEJO DE FIXAÇÃO	UN	TOTAL:
1.1.6	91637	ELETRODUTO PLÁSTICO CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DI 32 MM (1" PAGA	M	207,85000000
			150,00	153,27400394

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.085/0001-60
- FORTALEZA - FONE: (85) 9.8503.1667

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

[illegible][illegible]

117 9856 ARMAÇÃO DE BLOCO VILA BALDRIANE DO SAPATA UTÉRIO
MONTADO AL 200017

MATERIAL	Q00000032	Q0000033	Q0000034	Q0000035	Q0000036	Q0000037	Q0000038	Q0000039	Q0000040	Q0000041	Q0000042	Q0000043	Q0000044	Q0000045	Q0000046	Q0000047	Q0000048	Q0000049	Q0000050	Q0000051	Q0000052	Q0000053	Q0000054	Q0000055	Q0000056	Q0000057	Q0000058	Q0000059	Q0000060	Q0000061	Q0000062	Q0000063	Q0000064	Q0000065	Q0000066	Q0000067	Q0000068	Q0000069	Q0000070	Q0000071	Q0000072	Q0000073	Q0000074	Q0000075	Q0000076	Q0000077	Q0000078	Q0000079	Q0000080	Q0000081	Q0000082	Q0000083	Q0000084	Q0000085	Q0000086	Q0000087	Q0000088	Q0000089	Q0000090	Q0000091	Q0000092	Q0000093	Q0000094	Q0000095	Q0000096	Q0000097	Q0000098	Q0000099	Q0000100	Q0000101	Q0000102	Q0000103	Q0000104	Q0000105	Q0000106	Q0000107	Q0000108	Q0000109	Q0000110	Q0000111	Q0000112	Q0000113	Q0000114	Q0000115	Q0000116	Q0000117	Q0000118	Q0000119	Q0000120	Q0000121	Q0000122	Q0000123	Q0000124	Q0000125	Q0000126	Q0000127	Q0000128	Q0000129	Q0000130	Q0000131	Q0000132	Q0000133	Q0000134	Q0000135	Q0000136	Q0000137	Q0000138	Q0000139	Q0000140	Q0000141	Q0000142	Q0000143	Q0000144	Q0000145	Q0000146	Q0000147	Q0000148	Q0000149	Q0000150	Q0000151	Q0000152	Q0000153	Q0000154	Q0000155	Q0000156	Q0000157	Q0000158	Q0000159	Q0000160	Q0000161	Q0000162	Q0000163	Q0000164	Q0000165	Q0000166	Q0000167	Q0000168	Q0000169	Q0000170	Q0000171	Q0000172	Q0000173	Q0000174	Q0000175	Q0000176	Q0000177	Q0000178	Q0000179	Q0000180	Q0000181	Q0000182	Q0000183	Q0000184	Q0000185	Q0000186	Q0000187	Q0000188	Q0000189	Q0000190	Q0000191	Q0000192	Q0000193	Q0000194	Q0000195	Q0000196	Q0000197	Q0000198	Q0000199	Q0000200	Q0000201	Q0000202	Q0000203	Q0000204	Q0000205	Q0000206	Q0000207	Q0000208	Q0000209	Q0000210	Q0000211	Q0000212	Q0000213	Q0000214	Q0000215	Q0000216	Q0000217	Q0000218	Q0000219	Q0000220	Q0000221	Q0000222	Q0000223	Q0000224	Q0000225	Q0000226	Q0000227	Q0000228	Q0000229	Q0000230	Q0000231	Q0000232	Q0000233	Q0000234	Q0000235	Q0000236	Q0000237	Q0000238	Q0000239	Q0000240	Q0000241	Q0000242	Q0000243	Q0000244	Q0000245	Q0000246	Q0000247	Q0000248	Q0000249	Q0000250	Q0000251	Q0000252	Q0000253	Q0000254	Q0000255	Q0000256	Q0000257	Q0000258	Q0000259	Q0000260	Q0000261	Q0000262	Q0000263	Q0000264	Q0000265	Q0000266	Q0000267	Q0000268	Q0000269	Q0000270	Q0000271	Q0000272	Q0000273	Q0000274	Q0000275	Q0000276	Q0000277	Q0000278	Q0000279	Q0000280	Q0000281	Q0000282	Q0000283	Q0000284	Q0000285	Q0000286	Q0000287	Q0000288	Q0000289	Q0000290	Q0000291	Q0000292	Q0000293	Q0000294	Q0000295	Q0000296	Q0000297	Q0000298	Q0000299	Q0000300	Q0000301	Q0000302	Q0000303	Q0000304	Q0000305	Q0000306	Q0000307	Q0000308	Q0000309	Q0000310	Q0000311	Q0000312	Q0000313	Q0000314	Q0000315	Q0000316	Q0000317	Q0000318	Q0000319	Q0000320	Q0000321	Q0000322	
----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--

[illegible]

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00701	1.160,000	M²	9.645,0000	11.188,00
00702	0,0000	M	0,0000	0,00
00703	0,0000	M	0,0000	0,00
TOTAL				11.188,00

101	101984	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, DE CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, AL
-----	--------	--

843; AF-1102090_PA	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF-0020616	M	43,20	11/07/2020
B2184				11/07/2020

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-60
- FORTALEZA - FONE: (85) 9 8803.1652



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS		DATA: 11/08/2024		BOL: 24.52%	
ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
13.5	CAIXA EM ALUMINIO (60X80X100) DE 12 TUBO COMUM, LÁSTRO DE CONCRETO E TAPAS DE CONCRETO	UN	10,00	0,1825000	1,8250000
					TOTAL: 1,8250000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS		DATA: 11/08/2024		BOL: 24.52%	
ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
13.5	CAIXA EM ALUMINIO (60X80X100) DE 12 TUBO COMUM, LÁSTRO DE CONCRETO E TAPAS DE CONCRETO	UN	10,00	0,1825000	1,8250000
					TOTAL: 1,8250000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS		DATA: 11/08/2024		BOL: 24.52%	
ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
13.5	CAIXA EM ALUMINIO (60X80X100) DE 12 TUBO COMUM, LÁSTRO DE CONCRETO E TAPAS DE CONCRETO	UN	10,00	0,1825000	1,8250000
					TOTAL: 1,8250000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS		DATA: 11/08/2024		BOL: 24.52%	
ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
13.5	CAIXA EM ALUMINIO (60X80X100) DE 12 TUBO COMUM, LÁSTRO DE CONCRETO E TAPAS DE CONCRETO	UN	10,00	0,1825000	1,8250000
					TOTAL: 1,8250000

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-40
- FORTALEZACE - FONE: (85) 9 8803 1602

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS		DATA: 11/08/2024		BOL: 24.52%	
ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
13.5	CAIXA EM ALUMINIO (60X80X100) DE 12 TUBO COMUM, LÁSTRO DE CONCRETO E TAPAS DE CONCRETO	UN	10,00	0,1825000	1,8250000
					TOTAL: 1,8250000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS		DATA: 11/08/2024		BOL: 24.52%	
ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
13.5	CAIXA EM ALUMINIO (60X80X100) DE 12 TUBO COMUM, LÁSTRO DE CONCRETO E TAPAS DE CONCRETO	UN	10,00	0,1825000	1,8250000
					TOTAL: 1,8250000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS		DATA: 11/08/2024		BOL: 24.52%	
ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
13.5	CAIXA EM ALUMINIO (60X80X100) DE 12 TUBO COMUM, LÁSTRO DE CONCRETO E TAPAS DE CONCRETO	UN	10,00	0,1825000	1,8250000
					TOTAL: 1,8250000

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS		DATA: 11/08/2024		BOL: 24.52%	
ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR	VALOR TOTAL
13.5	CAIXA EM ALUMINIO (60X80X100) DE 12 TUBO COMUM, LÁSTRO DE CONCRETO E TAPAS DE CONCRETO	UN	10,00	0,1825000	1,8250000
					TOTAL: 1,8250000

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-40
- FORTALEZACE - FONE: (85) 9 8803 1602



CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 52.717.086/0001-60
FORTALEZA - FONE (85) 9.8603.1862

CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 52.717.086/0001-60
FORTALEZA - FONE (85) 9.8603.1862

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

MATERIAL	QUANTIDADE	UN	TOTAL
000008138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SADA DE BACIA / VASO SANTUARIO	UN	2.000.000.000
000011	VASO SANITARIO HIFONADO COM CARRA ACOPADA LUDICA BRANCA, INCLUSO ENGATE E LEVANTE EM VARTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 1 ORNEAMENTO E INSTALACAO. AL_010250	UN	12.00
000016	ARAME GALVANIZADO R1.B RWG	KG	12.000.000.000

C2021	1,8	FORÇA SIMULADORA PARA IMBRIÇÃO	UN
C2030	84,2	FORÇA ALTERNADA (300000N) DE 1/2 TUCLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN
C2032	8,45	FORÇA SÉPTICA E SIMULADORA EM ALVENARIA	UN
C2033	9,45	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/ TAMPA CONCRETO FUNDO D-30X30X30CM	UN
C0062	11,22	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/ TAMPA CONCRETO B/ FUNDO D-30X30X30 CM	UN
C3004	11,31	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/ TAMPA CONCRETO B/ FUNDO D-30X30X30 CM	UN
C0009	13,5	CAIXA EM ALVENARIA (300X300X30CM) DE 1/2 TUCLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN
C0073	15,2	CHUPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2

MATERIAL	Q0000367	ÁREA GROSSA - POSTO JAZZIM FORNECEDOR (METRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
44.1	8799	CHISCO APICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM CHAPISCO PRÉ-PRIMIDO. ANOMADUS TIPO 13 COM PREPARO EM BETEIRA 400. AF. 1202972
6.1.7	93156	CONSTRUTORA MOLADA EM LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALITA PARA CORTADIÇÃO.
6.1.8	93199	CONSTRUTORA MOLADA EM LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALITA PARA VÃOS DE MANO DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 0350166
6.2.1	8799	CHAPISCO APICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM CHAPISCO PRÉ-PRIMIDO. ANOMADUS TIPO 13 COM PREPARO EM BETEIRA 400. AF. 1062827

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ: 52.717.069/0001-60
- FORTALEZA - FONE: (85) 9 8803.1952

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS		DATA: 11/09/2024		FOLHA: 1 DE 25	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - CE	PROJETO:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - CE	UNID:	739,77
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - CE	ORÇAMENTO:	111,58%	UNID:	111,58%
LOCAL:	NOVA RUSSA - CE	ORÇAMENTO:	83,95%	UNID:	47,30%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA - CE	ORÇAMENTO:	64,41%	UNID:	47,48%
		ORÇAMENTO:	100%	UNID:	100%

C0073	MOBILIZADA (ESP=10CM (2.8))	M2	931.79	0.03042000	26.33641600
C3037	REFRACO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, PULVERIZADA, TRAÇO 1:4	M2	985.19	0.03040000	29.43170000
C3037	REFRACO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PULVERIZADA, TRAÇO 1:4	M2	985.19	0.03040000	29.43170000
C0078	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 6/1 PULVERIZADO TRAÇO 1:3 ESP=5 MM P/ TETO	M2	265.02	0.00720000	1.90811400
C0004	COLORADO ANTI-CHUVA 50x50x5CM C/ARG. CIMENTO 1: AREIA TRAÇO 1:3	M	95.76	0.00864400	0.81773400
C3264	SOLERA DE GRANITO L= 15CM	M	51.40	0.23435000	0.23435000
C1447	PISO DE CONCRETO FCK=15,5MPa, ESP=7 CM, INCL. PREMOLDO DE CAIXA	M2	1.118.40	0.06700000	91.82664000
C3205	PRÓ-MONTO CONCRETO FCK=15,5MPa C/REFRACO E LANCAMENTO	M3	4.98	0.04715000	0.47150000
C3410	CAIXADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BAIL DE CONCRETO	M2	309.30	0.16433000	43.42151440
C0032	CAIXA EM ALVENARIA (BORDADOURA) DE 12/12 TUBO COMUM, LASTRO DE BIRITA E TAMPA	UN	9.60	0.11760000	1.09260000
C0032	FORÇA EFECTIVA E SINDICADO EM ALVENARIA	UN	1.00	1.54876460	1.54876460
C0032	CAIXA ALVENARIA EM BORDO D/TAMPA, CONCRETO UNIDO BIRITA 80x80x80CM	UN	1.00	0.14180000	0.14180000
C0032	FORÇA EFECTIVA E SINDICADO EM ALVENARIA	UN	1.00	1.54876460	1.54876460

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03504	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03505	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03506	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03507	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03508	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03509	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03510	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03511	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03512	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03513	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03514	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03515	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03516	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03517	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03518	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03519	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03520	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03521	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03522	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03523	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03524	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03525	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03526	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03527	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03528	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03529	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03530	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03531	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03532	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03533	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03534	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03535	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03536	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03537	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03538	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03539	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03540	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03541	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03542	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03543	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03544	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03545	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03546	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03547	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03548	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03549	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03550	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03551	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03552	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03553	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03554	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03555	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03556	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03557	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03558	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03559	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03560	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03561	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03562	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03563	1,00	UN	0,35456700	0,35456700
03564				

C3850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FONIA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000	1,00000000
				TOTAL	1,00000000	1,00000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS						
Rubrica						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						
04970750						

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 52.717.068/0001-50
- FORTALEZA - FONE (65) 9 8503.1862

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-00
FOSTAL E ZANGE - FONE: (351) 8.800.1662