PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rúbrica

PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA

APRESENTAÇÃO

Trata-se de parecer técnico de engenharia, que avalia os critérios técnicos e formais dos documentos de propostas de preços apresentadas ao processo licitatório de CONCORRÊNCIA, tombado sob o Nº SI-CP001/2025, cujo objeto compreende REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA RODOVIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 960413/2024/MTUR/CAIXA E PLANO DE TRABALHO N° 1094136-70.

RELATÓRIO

A pedido da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Russas, realizou-se a análise das propostas de preços, com ênfase em critérios formais e técnicos das mesmas, consoante regimento estabelecido no instrumento convocatório, mormente à cláusula nº 4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e nº 7. DA FASE DE JULGAMENTO, que tratam especificamente das peças orçamentárias exigidas das partícipes do certame susografado, a saber: CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 50.484.244/0001-65.

DO MÉTODO

Para análise dos critérios formais e técnicos relacionamos as exigências da proposta de preços e demais documentos que deveriam acompanha-la, elencadas nas cláusulas 4 e 7 do edital e suas subcláusulas.

CONCLUSÃO

Após análise minudente da documentação, concluo sob o aspecto formal e técnico, que a empresa elencada acima não apresentou a planilha orçamentária por frente de obra, conforme exigido no item 4.8 do edital do certame, a saber:

> *"4.8. A proposta inicial deverá ser composta por Planilha de Orçamento e cronograma físico-financeiro, contendo preços unitários e totais de todos os itens constantes do ANEXO 1."*

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rúbrica

Por este motivo, recomendamos a sua desclassificação.

É o parecer.

Nova Russas – Ceará, 21 de fevereiro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA
Data: 21/02/2025 07:33:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Responsável Técnico do Município de Nova Russas
Engenheiro Civil / CREA-CE: 327481

ConstruVasp
CONSTRUTORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
2709
Rúbrica

CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA SI-CP001/2025/2025
OBJETO: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA RODOVIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 960413/2024/MTUR/CAIXA E PLANO DE TRABALHO N° 1094136-70.

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA.
ENDEREÇO: Rua. Coronel Rangel - 330, SALA - 203 D, Bairro: Centro CEP.: 62.010-030.
E-MAIL: construvasp@hotmail.com **TEL:** (88) 99701-2524

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 2.891.910,91 (Dois Milhões Oitocentos e Noventa e Um Mil Novecentos e Dez reais e Noventa e Um centavos)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses, conforme Cronograma Físico Financeiro.
VALIDADE DA PROPOSTA: 180 dias, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos, neste ato, nossa inteira submissão aos ditames da Lei n° 14.133/21 e suas alterações posteriores, bem como as cláusulas e condições estabelecidas.
Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Sobral-CE, 11 DE FEVEREIRO DE 2025.
Atenciosamente

VANESSA ARAUJO DE SOUZA:04937349376 Assinado de forma digital por VANESSA ARAUJO DE SOUZA:04937349376 Dados: 2025.02.07 15:36:09 -03'00'

CONSTRUVASP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA – CNPJ 50.484.244/0001-65
VANESSA ARAÚJO DE SOUZA
REPRESENTANTE LEGAL.
CPF: 049.373.493-76

TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO:62406094391 Assinado de forma digital por TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO:62406094391 Dados: 2025.02.07 15:36:17 -03'00'

TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO – CPF: 624.060.943-91
ENGENHEIRO CIVIL
CREA CE: 624.060.943-91
RNP: 0603344348

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ConstruVasp CONSTRUTORA

OBRA:	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA RODOVIARIA, NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 960413/2024/MTUR/CAIXA E PLANO DE TRABALHO N° 1094135-70
CERTAME:	Concorrência SI-CP001/2025
DATA DO CERTAME:	11/02/2025
LOCAL:	NOVA RUSSAS/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

DATA : 06/02/2025 BDI : 26,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ANO
ORSE	202a/Ro	112,34%	70,11%	06/2024
SEINFRA	038 I COM DESONERAÇÃO	94,44%	47,48%	12/2023
SINAPI	202a/Ro COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,67%	07/2024
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								R$ 114.572,00
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R$ 114.572,00
1.1.1	CPUE-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	%	100,00	R$ 909,30	R$ 236,42	R$ 1.145,72	R$ 114.572,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								R$ 370.410,51
2.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO								R$ 17.750,34
2.1.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	SINAPI	M2	1.957,81	R$ 4,25	R$ 1,11	R$ 5,36	R$ 10.493,86
2.1.2	98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	SINAPI	UN	44,00	R$ 130,88	R$ 34,03	R$ 164,92	R$ 7.256,48
2.2	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS								R$ 145.454,69
2.2.1	103680	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	12,00	R$ 240,88	R$ 62,58	R$ 303,26	R$ 3.639,12
2.2.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	M2	1.243,00	R$ 74,89	R$ 19,47	R$ 94,36	R$ 117.269,48
2.2.3	C0369	BARRACÃO ABERTO	SEINFRA	M2	42,00	R$ 123,54	R$ 32,15	R$ 155,79	R$ 6.543,18
2.2.4	C2371	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2	SEINFRA	UN	1,00	R$ 9.667,74	R$ 2.513,61	R$ 12.181,35	R$ 12.181,35
2.2.5	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	R$ 1.238,81	R$ 322,04	R$ 1.560,85	R$ 1.560,85
2.2.6	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	R$ 1.087,40	R$ 282,72	R$ 1.370,12	R$ 1.370,12
2.2.7	C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO	SEINFRA	UN	1,00	R$ 2.278,40	R$ 592,38	R$ 2.870,78	R$ 2.870,78
2.3	LOCAÇÃO DA OBRA								R$ 57.819,44
2.3.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	6.818,33	R$ 6,73	R$ 1,75	R$ 8,48	R$ 57.819,44
2.4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								R$ 149.386,06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ConstruVasp CONSTRUTORA

OBRA:	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA RODOVIARIA, NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 960413/2024/MTUR/CAIXA E PLANO DE TRABALHO N° 1094135-70
CERTAME:	Concorrência SI-CP001/2025
DATA DO CERTAME:	11/02/2025
LOCAL:	NOVA RUSSAS/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

DATA : 06/02/2025 BDI : 26,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ANO
ORSE	202a/Ro	112,34%	70,11%	06/2024
SEINFRA	038 I COM DESONERAÇÃO	94,44%	47,48%	12/2023
SINAPI	202a/Ro COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,67%	07/2024
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.4.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	32,12	R$ 52,78	R$ 13,72	R$ 66,48	R$ 2.135,34
2.4.2	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	46,46	R$ 271,39	R$ 70,58	R$ 341,96	R$ 15.887,00
2.4.3	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	1,08	R$ 530,18	R$ 137,85	R$ 668,03	R$ 721,47
2.4.4	C3041	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	SEINFRA	M2	832,21	R$ 12,53	R$ 3,26	R$ 15,79	R$ 13.140,60
2.4.5	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	211,27	R$ 3,30	R$ 0,86	R$ 4,16	R$ 878,88
2.4.6	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	211,27	R$ 7,12	R$ 1,85	R$ 8,97	R$ 1.895,09
2.4.7	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	4,00	R$ 175,93	R$ 45,74	R$ 221,67	R$ 886,68
2.4.8	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	SINAPI	UN	44,00	R$ 192,28	R$ 49,99	R$ 242,27	R$ 10.659,88
2.4.9	C2373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	1.594,48	R$ 10,44	R$ 2,71	R$ 13,15	R$ 20.967,41
2.4.10	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	SEINFRA	M2	1.043,27	R$ 30,27	R$ 7,87	R$ 38,14	R$ 39.790,32
2.4.11	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	56,77	R$ 106,45	R$ 27,68	R$ 134,13	R$ 7.614,56
2.4.12	C2716	DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO	SEINFRA	M2	1.246,93	R$ 18,46	R$ 4,80	R$ 23,26	R$ 29.050,11
2.4.13	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	77,86	R$ 8,52	R$ 2,22	R$ 10,74	R$ 836,22
2.4.14	CPUE-02	RETIRADA DE PISO DE BORRACHA ARGAMASSADO	Composições Próprias	M2	151,16	R$ 10,14	R$ 2,64	R$ 12,78	R$ 1.931,82
2.4.15	CPUE-03	RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO	Composições Próprias	UN	7,00	R$ 233,75	R$ 60,78	R$ 294,53	R$ 2.061,71
2.4.16	CPUE-05	RETIRADA DE PERGOLADO EM MADEIRA	Composições Próprias	M	64,00	R$ 0,53	R$ 0,14	R$ 0,67	R$ 42,88
2.4.17	CPUE-04	RETIRADA DE EQUIPAMENTO DE ACADEMIA E PLAYGROUND	Composições Próprias	UN	16,00	R$ 43,85	R$ 11,43	R$ 55,38	R$ 886,08
3	MOVIMENTO DE TERRA								R$ 147.712,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rúbrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ConstruVasp CONSTRUTORA

OBRA:	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA RODOVIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 960413/2024/MTUR/CAIXA E PLANO DE TRABALHO N° 1094136-70
CERTAME:	Concorrência SI-CP001/2025
DATA DO CERTAME:	11/02/2025
LOCAL:	NOVA RUSSAS/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

DATA: 06/02/2025 BDI: 26,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CREA	2024/04	112,94%	75,11%	08/2024
SEINFRA	038 I COM DESONERAÇÃO	94,44%	47,48%	10/2025
SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	95,08%	47,67%	01/2024
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL								R$ 64.324,56
3.1.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	9,00	R$ 86,70	R$ 22,54	R$ 109,24	R$ 983,16
3.1.2	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	11,41	R$ 187,24	R$ 48,68	R$ 235,92	R$ 2.691,85
3.1.3	C2791	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	SEINFRA	M3	44,49	R$ 64,61	R$ 16,80	R$ 81,41	R$ 3.621,93
3.1.4	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A,CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	473,23	R$ 48,92	R$ 12,72	R$ 61,64	R$ 29.169,90
3.1.5	C0752	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	327,30	R$ 28,37	R$ 7,38	R$ 35,75	R$ 11.700,98
3.1.6	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	581,96	R$ 7,17	R$ 1,86	R$ 9,03	R$ 5.255,10
3.1.7	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	3.169,08	R$ 2,73	R$ 0,71	R$ 3,44	R$ 10.901,64
3.2	ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO								R$ 83.387,80
3.2.1	C2796	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A,CAT. PROF. ATÉ 2.00m	SEINFRA	M3	279,29	R$ 19,88	R$ 5,17	R$ 25,05	R$ 6.996,21
3.2.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	607,71	R$ 83,69	R$ 21,76	R$ 105,45	R$ 64.083,02
3.2.3	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	SINAPI	M3	254,30	R$ 19,82	R$ 5,15	R$ 24,97	R$ 6.349,57
3.2.4	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	SINAPI	M2	1.046,24	R$ 0,65	R$ 0,17	R$ 0,82	R$ 857,92
3.2.5	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	692,10	R$ 5,85	R$ 1,52	R$ 7,37	R$ 5.100,78
4	SERVIÇOS AUXILIARES								R$ 99.673,82
4.1	LASTROS								R$ 99.673,82
4.1.1	C2960	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	495,65	R$ 125,80	R$ 32,66	R$ 158,26	R$ 78.441,57
4.1.2	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM".	SINAPI	M3	96,10	R$ 146,09	R$ 38,50	R$ 186,59	R$ 17.931,30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ConstruVasp CONSTRUTORA

OBRA:	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA RODOVIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 960413/2024/MTUR/CAIXA E PLANO DE TRABALHO N° 1094136-70
CERTAME:	Concorrência SI-CP001/2025
DATA DO CERTAME:	11/02/2025
LOCAL:	NOVA RUSSAS/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

DATA: 06/02/2025 BDI: 26,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CREA	2024/04	112,94%	75,11%	08/2024
SEINFRA	038 I COM DESONERAÇÃO	94,44%	47,48%	10/2025
SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	95,08%	47,67%	01/2024
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
	100324	AF_01/2024							
4.1.3	96819	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	23,20	R$ 32,88	R$ 8,55	R$ 41,43	R$ 961,18
4.1.4	96241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	81,60	R$ 30,14	R$ 7,84	R$ 37,98	R$ 2.339,57
6	OBRAS DE DRENAGEM								R$ 76.688,86
6.1	DRENAGEM SUPERFICIAL								R$ 76.688,86
5.1.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	1.198,18	R$ 23,23	R$ 6,04	R$ 29,27	R$ 35.070,73
5.1.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	536,45	R$ 58,28	R$ 15,15	R$ 73,41	R$ 39.360,79
5.1.3	102726	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	SINAPI	UN	78,00	R$ 22,78	R$ 5,92	R$ 28,68	R$ 2.237,04
6	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS								R$ 205.130,46
6.1	EMBASAMENTOS E BALDRAME								R$ 10.570,82
6.1.1	101196	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M3	16,59	R$ 505,70	R$ 131,48	R$ 637,18	R$ 10.570,82
6.2	FORMAS								R$ 125.582,83
6.2.1	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	345,00	R$ 118,15	R$ 30,72	R$ 148,87	R$ 51.360,15
6.2.2	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	143,85	R$ 161,46	R$ 41,98	R$ 203,46	R$ 29.267,72
6.2.3	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	5,19	R$ 58,67	R$ 15,25	R$ 73,92	R$ 383,64
6.2.4	96258	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2024	SINAPI	M2	34,96	R$ 130,33	R$ 33,89	R$ 164,22	R$ 5.741,13
6.2.5	92429	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	86,03	R$ 73,79	R$ 19,19	R$ 92,98	R$ 7.999,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rúbrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ConstruVasp

OBRA	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA RODOVIARIA, NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 950413/2024/MTUR/CAIXA E PLANO DE TRABALHO N° 1094136-70.
CERTAME	Concorrência SI-CP001/2025
DATA DO CERTAME	11/02/2025
LOCAL	NOVA RUSSAS/CE
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

DATA : 06/02/2025 BDI : 26,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	202409	112,64%	75,11%	08/2024
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	94,44%	47,48%	10/2023
SINAPI	202408 COM DESONERAÇÃO	86,98%	47,87%	07/2024
Levantamento Próprio	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.2.6	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	40,80	R$ 60,93	R$ 15,84	R$ 76,77	R$ 3.132,22
6.2.7	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	137,96	R$ 143,25	R$ 37,25	R$ 180,50	R$ 24.901,78
6.2.8	102042	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	SINAPI	M2	8,40	R$ 264,28	R$ 68,71	R$ 332,99	R$ 2.797,12
6.3	**ARMADURAS**								**R$ 23.972,32**
6.3.1	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	625,18	R$ 7,81	R$ 2,03	R$ 9,84	R$ 6.151,77
6.3.2	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	75,00	R$ 7,75	R$ 2,02	R$ 9,77	R$ 732,75
6.3.3	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	643,79	R$ 7,62	R$ 1,98	R$ 9,60	R$ 6.180,38
6.3.4	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.119,00	R$ 7,01	R$ 1,82	R$ 8,83	R$ 9.880,77
6.3.5	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	135,80	R$ 6,00	R$ 1,56	R$ 7,56	R$ 1.026,65
6.4	**CONCRETOS**								**R$ 36.362,68**
6.4.1	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	50,12	R$ 384,38	R$ 99,94	R$ 484,32	R$ 24.274,12
6.4.2	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	29,42	R$ 272,24	R$ 70,78	R$ 343,02	R$ 10.091,85
6.4.3	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	20,70	R$ 38,22	R$ 9,94	R$ 48,16	R$ 996,91
6.5	**ELEMENTOS DE CONCRETO PRE FABRICADO**								**R$ 9.641,81**
6.5.1	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	SINAPI	M2	55,33	R$ 138,30	R$ 35,96	R$ 174,26	R$ 9.641,81
7	**PAREDES E PAINEIS**								**R$ 175.148,81**
7.1	**ALVENARIA DE ELEVAÇÃO**								**R$ 87.094,81**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ConstruVasp

OBRA	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA RODOVIARIA, NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 950413/2024/MTUR/CAIXA E PLANO DE TRABALHO N° 1094136-70.
CERTAME	Concorrência SI-CP001/2025
DATA DO CERTAME	11/02/2025
LOCAL	NOVA RUSSAS/CE
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

DATA : 06/02/2025 BDI : 26,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	202409	112,64%	75,11%	08/2024
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	94,44%	47,48%	10/2023
SINAPI	202408 COM DESONERAÇÃO	86,98%	47,87%	07/2024
Levantamento Próprio	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.1.1	103336	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	180,58	R$ 117,20	R$ 30,47	R$ 147,67	R$ 26.666,25
7.1.2	103337	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	46,98	R$ 69,30	R$ 18,02	R$ 87,32	R$ 4.275,19
7.1.3	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	527,55	R$ 42,03	R$ 10,93	R$ 52,96	R$ 27.939,05
7.1.4	C4128	TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	SEINFRA	M2	120,27	R$ 108,48	R$ 28,20	R$ 136,68	R$ 16.438,50
7.1.5	105034	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	55,99	R$ 39,84	R$ 10,36	R$ 50,20	R$ 2.810,70
7.1.6	105033	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	113,80	R$ 46,47	R$ 12,08	R$ 58,55	R$ 6.661,28
7.1.7	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	SINAPI	M	36,40	R$ 49,57	R$ 12,89	R$ 62,46	R$ 2.273,54
7.2	**ALVENARIA DE PEDRA**								**R$ 87.266,59**
7.2.1	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	SINAPI	M3	164,96	R$ 419,80	R$ 108,15	R$ 528,95	R$ 87.266,59
7.3	**VERGAS E CHAPIM**								**R$ 1.836,71**
7.3.1	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	12,38	R$ 117,88	R$ 30,60	R$ 148,28	R$ 1.836,71
8	**ESQUADRIAS E FERRAGENS**								**R$ 13.487,06**
8.1	**ESQUADRIAS METALICAS**								**R$ 13.487,06**
8.1.1	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	7,46	R$ 277,33	R$ 72,11	R$ 349,44	R$ 2.613,81
8.1.2	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	3,38	R$ 494,43	R$ 128,55	R$ 622,98	R$ 2.093,21
8.1.3	C4518	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PETICIRIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	11,00	R$ 332,02	R$ 86,33	R$ 418,35	R$ 4.601,85
8.1.4	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU	SEINFRA	M2	4,20	R$ 466,12	R$ 121,19	R$ 587,31	R$ 2.466,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rúbrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ConstruVasp

OBRA:	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA RODOVIARIA, NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 960413/2024/MTUR/CAIXA E PLANO DE TRABALHO N° 1094136-70.
CERTAME:	Concorrência SI-CP001/2025
DATA DO CERTAME:	11/02/2025
LOCAL:	NOVA RUSSAS/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

DATA : 06/02/2025 BDI : 26,00%

FONTE	VARIÁVEL	HORIZ.	MIN.	REF.
ORSE	SEMAM	112,94%	70,11%	06/2024
SEINFRA	008.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SINAPI	SEMAM COM DESONERAÇÃO	86,08%	47,67%	07/2024
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
	C4557	BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM							
8.1.5	100674	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R$ 306,19	R$ 79,61	R$ 385,80	R$ 1.543,20
8.1.6	C4621	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE	SEINFRA	M2	1,44	R$ 92,75	R$ 24,12	R$ 116,87	R$ 168,29
9	**COBERTURA**								**R$ 26.922,82**
9.1	**COBERTURA (ESTRUTURA E TELHAMENTO)**								**R$ 14.943,06**
9.1.1	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	92,82	R$ 23,22	R$ 6,04	R$ 29,26	R$ 2.715,91
9.1.2	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	38,81	R$ 47,55	R$ 12,36	R$ 59,91	R$ 2.325,11
9.1.3	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	92,82	R$ 77,45	R$ 20,14	R$ 97,59	R$ 9.058,30
9.1.4	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	38,81	R$ 17,25	R$ 4,49	R$ 21,74	R$ 843,73
9.2	**OUTROS ELEMENTOS**								**R$ 11.979,77**
9.2.1	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	47,00	R$ 25,88	R$ 6,73	R$ 32,61	R$ 1.532,67
9.2.2	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M	5,50	R$ 77,45	R$ 20,14	R$ 97,59	R$ 536,75
9.2.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M	9,60	R$ 41,97	R$ 10,91	R$ 52,88	R$ 507,65
9.2.4	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	M	57,20	R$ 29,27	R$ 7,81	R$ 36,88	R$ 2.109,54
9.2.5	CPUE-17	CORNIJA (MOLDURA) EM EPS 280MM X 200MM, INCLUSIVA TELA DE POLIESTER, ARGAMASSA CIMENTICIA E PINTURA ACRILICA	Composições Próprias	M	39,20	R$ 147,66	R$ 38,39	R$ 186,05	R$ 7.293,16
10	**IMPERMEABILIZAÇÃO**								**R$ 31.777,98**
10.1	**MASSA POLIMERICA E DERIVADOS ASFALTICOS**								**R$ 31.777,98**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ConstruVasp

OBRA:	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA RODOVIARIA, NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 960413/2024/MTUR/CAIXA E PLANO DE TRABALHO N° 1094136-70.
CERTAME:	Concorrência SI-CP001/2025
DATA DO CERTAME:	11/02/2025
LOCAL:	NOVA RUSSAS/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

DATA : 06/02/2025 BDI : 26,00%

FONTE	VARIÁVEL	HORIZ.	MIN.	REF.
ORSE	SEMAM	112,94%	70,11%	06/2024
SEINFRA	008.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SINAPI	SEMAM COM DESONERAÇÃO	86,08%	47,67%	07/2024
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
10.1.1	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	14,14	R$ 27,35	R$ 7,11	R$ 34,46	R$ 487,26
10.1.2	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	261,86	R$ 35,44	R$ 9,21	R$ 44,65	R$ 11.692,05
10.1.3	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	M2	60,82	R$ 188,03	R$ 48,89	R$ 236,92	R$ 14.409,47
10.1.4	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	0,99	R$ 663,02	R$ 172,39	R$ 835,41	R$ 827,06
10.1.5	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	SINAPI	M2	60,82	R$ 31,84	R$ 8,28	R$ 40,12	R$ 2.440,10
10.1.6	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_08/2021	SINAPI	M2	960,96	R$ 1,59	R$ 0,41	R$ 2,00	R$ 1.921,92
11	**REVESTIMENTOS**								**R$ 206.948,88**
11.1	**ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E TETOS**								**R$ 59.434,88**
11.1.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	674,66	R$ 6,00	R$ 1,56	R$ 7,56	R$ 5.100,43
11.1.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	300,76	R$ 3,79	R$ 0,99	R$ 4,78	R$ 1.437,63
11.1.3	87779	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	464,81	R$ 60,54	R$ 15,74	R$ 76,28	R$ 35.440,45
11.1.4	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	295,38	R$ 18,97	R$ 4,93	R$ 23,90	R$ 7.058,10
11.1.5	87536	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	300,76	R$ 27,44	R$ 7,13	R$ 34,57	R$ 10.397,27
11.2	**REVESTIMENTOS**								**R$ 147.510,97**
11.2.1	87836	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024	SINAPI	M2	37,65	R$ 195,71	R$ 50,88	R$ 246,59	R$ 9.284,11
11.2.2	CPUE-21	REVESTIMENTO EM MARMOME TRAVERTINO, L=15CM	Composições Próprias	M	60,40	R$ 64,20	R$ 16,69	R$ 80,89	R$ 4.885,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rúbrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ConstruVasp CONSTRUTORA

OBRA	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA RODOVIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 960413/2024/MTUR/CAIXA E PLANO DE TRABALHO N° 1094136-70.
CERTAME	Concorrência SI-CP001/2025
DATA DO CERTAME	11/02/2025
LOCAL	NOVA RUSSAS/CE
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

DATA : 06/02/2025 BDI : 26,00%

FONTE	DESÓN	DESÓN	MÊS	ANT.
ORSE	2024/04	112,94%	75,11%	04/2024
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,58%	47,87%	07/2024
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
11.2.3	CPUE-22	REVESTIMENTO EM PEDRA CANJIQUINHA	Composições Próprias	M2	43,20	R$ 281,78	R$ 68,06	R$ 329,84	R$ 14.249,09
11.2.4	CPUE-18	REVESTIMENTO EM PEDRA GRANITICAS	Composições Próprias	M2	163,40	R$ 148,09	R$ 38,50	R$ 186,59	R$ 30.488,81
11.2.5	CPUE-19	ACABAMENTO "CAPA DE PILAR" PARA MURETA DO CASTELO	Composições Próprias	UN	41,00	R$ 161,52	R$ 42,00	R$ 203,52	R$ 8.344,32
11.2.6	C2222	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	SEINFRA	M2	103,24	R$ 522,00	R$ 130,52	R$ 652,52	R$ 65.301,36
11.2.7	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	217,84	R$ 9,85	R$ 2,51	R$ 12,16	R$ 2.648,93
11.2.8	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - PI PAREDE	SEINFRA	M2	156,24	R$ 62,52	R$ 16,26	R$ 78,78	R$ 12.306,59
12	**PISOS**								**R$ 636.721,92**
12.1	**PISOS (INTERNOS E EXTERNOS)**								**R$ 636.721,92**
12.1.1	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	6,00	R$ 81,34	R$ 21,15	R$ 102,49	R$ 614,94
12.1.2	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	M2	141,82	R$ 111,33	R$ 28,95	R$ 140,28	R$ 19.894,51
12.1.3	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	960,98	R$ 72,38	R$ 18,82	R$ 91,20	R$ 87.641,38
12.1.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	4.956,50	R$ 39,84	R$ 10,36	R$ 50,20	R$ 248.816,30
12.1.5	C2998	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - PI PISO	SEINFRA	M2	61,60	R$ 57,41	R$ 14,93	R$ 72,34	R$ 4.456,14
12.1.6	87737	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	61,60	R$ 39,72	R$ 10,33	R$ 50,05	R$ 3.083,08
12.1.7	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	60,82	R$ 43,74	R$ 11,37	R$ 55,11	R$ 3.351,79
12.1.8	CPUE-23	GRAMA SINTETICA ARTIFICIAL 40MM COM PROTEÇÃO UV E ANTI-FUNGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M2	332,12	R$ 111,67	R$ 29,03	R$ 140,70	R$ 46.729,28
12.1.9	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	14.274,72	R$ 2,52	R$ 0,66	R$ 3,18	R$ 45.393,61

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ConstruVasp CONSTRUTORA

OBRA	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA RODOVIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 960413/2024/MTUR/CAIXA E PLANO DE TRABALHO N° 1094136-70.
CERTAME	Concorrência SI-CP001/2025
DATA DO CERTAME	11/02/2025
LOCAL	NOVA RUSSAS/CE
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

DATA : 06/02/2025 BDI : 26,00%

FONTE	DESÓN	DESÓN	MÊS	ANT.
ORSE	2024/04	112,94%	75,11%	04/2024
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO	85,58%	47,87%	07/2024
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
12.1.10	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	50.905,47	R$ 1,00	R$ 0,26	R$ 1,26	R$ 76.740,89
13	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**								**R$ 126.529,48**
13.1	**TUBOS E CONEXÕES**								**R$ 7.686,90**
13.1.1	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	41,30	R$ 29,48	R$ 7,66	R$ 37,14	R$ 1.533,88
13.1.2	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	6,00	R$ 17,31	R$ 4,50	R$ 21,81	R$ 130,86
13.1.3	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	34,30	R$ 21,15	R$ 5,50	R$ 26,65	R$ 914,10
13.1.4	89676	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	27,60	R$ 25,97	R$ 6,75	R$ 32,72	R$ 909,62
13.1.5	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	772,00	R$ 4,03	R$ 1,05	R$ 5,08	R$ 3.921,76
13.1.6	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	13,00	R$ 7,84	R$ 2,04	R$ 9,88	R$ 128,44
13.1.7	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	9,70	R$ 11,91	R$ 3,10	R$ 15,01	R$ 145,60
13.1.8	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	0,70	R$ 13,20	R$ 3,43	R$ 16,63	R$ 11,64
13.2	**REGISTROS E VALVULAS**								**R$ 1.370,18**
13.2.1	103037	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	8,00	R$ 27,01	R$ 7,02	R$ 34,03	R$ 272,24
13.2.2	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	4,00	R$ 17,43	R$ 4,53	R$ 21,96	R$ 87,84
13.2.3	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	8,00	R$ 29,88	R$ 7,76	R$ 37,62	R$ 300,96
13.2.4	CPUE-31	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO (INCLUSIVE HIDROMETRO)	Composições Próprias	UN	2,00	R$ 281,40	R$ 73,16	R$ 354,56	R$ 709,12
13.3	**LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS**								**R$ 21.238,87**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rúbrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ConstruVasp

OBRA:	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA RODOVIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 960413/2024/MTUR/CAIXA E PLANO DE TRABALHO Nº 1094136-70.
CERTAME:	Concorrência SI-CP001/2025
DATA DO CERTAME:	11/02/2025
LOCAL:	NOVA RUSSAS/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

DATA : 06/02/2025 BDI : 26,00%

FONTE	VERSÃO	VIGÊNCIA	DATA	REF
ORSE	SEMAN	112,84%	70,11%	06/2024
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	59,44%	47,48%	10/2023
SINAPI	202406 COM DESONERAÇÃO	99,08%	47,67%	07/2024
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
13.3.1	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R$ 244,32	R$ 63,52	R$ 307,84	R$ 1.231,36
13.3.2	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R$ 611,69	R$ 159,04	R$ 770,73	R$ 1.541,46
13.3.3	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00	R$ 44,35	R$ 11,53	R$ 55,88	R$ 447,04
13.3.4	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	12,00	R$ 21,36	R$ 5,55	R$ 26,91	R$ 322,92
13.3.5	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	9,60	R$ 321,38	R$ 83,56	R$ 404,94	R$ 3.887,42
13.3.6	100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 80 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	48,00	R$ 29,04	R$ 7,55	R$ 36,59	R$ 1.683,14
13.3.7	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	R$ 350,92	R$ 91,24	R$ 442,16	R$ 2.652,96
13.3.8	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	R$ 731,74	R$ 190,25	R$ 921,99	R$ 1.843,98
13.3.9	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA E3P=2CM	SEINFRA	M2	9,60	R$ 228,03	R$ 59,29	R$ 287,32	R$ 2.758,27
13.3.10	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R$ 672,60	R$ 174,88	R$ 847,48	R$ 3.389,92
13.3.11	100846	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6,00	R$ 34,19	R$ 8,89	R$ 43,08	R$ 258,48
13.3.12	CPUE-30	RALO HEMISFERICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, DIAM= 75MM	Composições Próprias	UN	16,00	R$ 60,61	R$ 15,76	R$ 76,37	R$ 1.221,92
13.4	**POÇOS E CAIXAS**								**R$ 96.224,56**
13.4.1	102805	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	2,00	R$ 212,68	R$ 55,30	R$ 267,98	R$ 535,96
13.4.2	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	R$ 299,54	R$ 77,88	R$ 377,42	R$ 754,84
13.4.3	CPUE-24	CAIXA DE PASSAGEM, 10X10 CM (OU 4"X4"), FIXADO NO ENTREFORRO OU EMBUTIDO NO PISO COM TAMPA ANTIDERRAPANTE	Composições Próprias	UN	53,00	R$ 55,89	R$ 14,53	R$ 70,42	R$ 3.732,26
13.4.4	CPUE-33	MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE ANEL PREMOLDADO D=15M H=0,50M PARA TANQUE SEPTICO COM H=1,50M, IMCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO	Composições Próprias	UN	2,00	R$ 1.584,27	R$ 411,91	R$ 1.996,18	R$ 3.992,36

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ConstruVasp

OBRA:	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA RODOVIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 960413/2024/MTUR/CAIXA E PLANO DE TRABALHO Nº 1094136-70.
CERTAME:	Concorrência SI-CP001/2025
DATA DO CERTAME:	11/02/2025
LOCAL:	NOVA RUSSAS/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

DATA : 06/02/2025 BDI : 26,00%

FONTE	VERSÃO	VIGÊNCIA	DATA	REF
ORSE	SEMAN	112,84%	70,11%	06/2024
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	59,44%	47,48%	10/2023
SINAPI	202406 COM DESONERAÇÃO	99,08%	47,67%	07/2024
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
13.4.5	CPUE-34	MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE ANEL PREMOLDADO D=2,00M H=0,50M PARA TANQUE SEPTICO COM H=3,00M, IMCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO	Composições Próprias	UN	4,00	R$ 3.245,12	R$ 843,73	R$ 4.088,85	R$ 16.355,40
13.4.6	C0624	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	75,00	R$ 427,22	R$ 111,08	R$ 538,30	R$ 40.372,50
13.4.7	C0625	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X80cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	14,00	R$ 611,29	R$ 158,94	R$ 770,23	R$ 10.783,22
13.4.8	C0633	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X80cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	15,00	R$ 794,98	R$ 206,69	R$ 1.001,67	R$ 15.025,05
13.4.9	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	8,00	R$ 463,59	R$ 120,53	R$ 584,12	R$ 4.672,96
14	**INST. ELETRICAS, TELEFONIA E LOGICA**								**R$ 278.297,68**
14.1	**ELETRODUTOS**								**R$ 21.157,80**
14.1.1	C1161	ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1"	SEINFRA	M	129,20	R$ 29,72	R$ 7,73	R$ 37,45	R$ 4.838,54
14.1.2	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	1.156,16	R$ 10,06	R$ 2,62	R$ 12,71	R$ 14.720,21
14.1.3	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	SINAPI	M	24,88	R$ 16,81	R$ 4,32	R$ 20,93	R$ 520,74
14.1.4	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	85,51	R$ 8,98	R$ 2,33	R$ 11,29	R$ 1.078,31
14.2	**QUADROS/CAIXAS**								**R$ 5.111,78**
14.2.1	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	73,00	R$ 14,29	R$ 3,72	R$ 18,01	R$ 1.314,73
14.2.2	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	8,00	R$ 15,80	R$ 4,09	R$ 19,88	R$ 157,28
14.2.3	92671	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	56,00	R$ 16,75	R$ 4,36	R$ 21,11	R$ 1.182,16
14.2.4	86701	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	8,00	R$ 38,06	R$ 9,89	R$ 47,94	R$ 383,52
14.2.5	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -	SINAPI	UN	2,00	R$ 354,81	R$ 92,20	R$ 446,81	R$ 893,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rúbrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ConstruVasp

OBRA:	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA RODOVIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 960413/2024/MTUR/CAIXA E PLANO DE TRABALHO N° 1094136-70
CERTAME:	Concorrência SI-CP001/2025
DATA DO CERTAME:	11/02/2025
LOCAL:	NOVA RUSSAS/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

DATA : 06/02/2025 BDI : 26,00%

FONTE	VERSÃO	DESON	BDI	SIGI
ORSE	202404	112,64%	70,11%	08/2024
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	86,44%	47,48%	10/2025
SINAPI	202408 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,87%	07/2024
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
	101878	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020							
14.2.6	C2074	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ,SOBREPOR ATE 64 DIVISÕES 650X440X205mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R$ 623,50	R$ 162,11	R$ 785,61	R$ 785,61
14.2.7	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	R$ 133,78	R$ 34,78	R$ 168,56	R$ 168,56
14.2.8	C2579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	2,00	R$ 89,80	R$ 23,35	R$ 113,15	R$ 226,30
14.3	**FIOS, CABOS E ACESSORIOS**								**R$ 50.888,00**
14.3.1	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	M	25,00	R$ 12,50	R$ 3,25	R$ 15,75	R$ 393,75
14.3.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	350,00	R$ 3,47	R$ 0,90	R$ 4,37	R$ 1.529,50
14.3.3	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	8.455,00	R$ 5,63	R$ 1,46	R$ 7,09	R$ 45.785,95
14.3.4	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	320,00	R$ 7,93	R$ 2,06	R$ 9,99	R$ 3.196,80
14.4	**BASES, CHAVES E DISJUNTORES**								**R$ 4.624,89**
14.4.1	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	46,00	R$ 9,32	R$ 2,42	R$ 11,74	R$ 540,04
14.4.2	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	4,00	R$ 10,40	R$ 2,70	R$ 13,10	R$ 52,40
14.4.3	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	5,00	R$ 11,74	R$ 3,05	R$ 14,79	R$ 73,95
14.4.4	101884	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	R$ 120,56	R$ 31,35	R$ 151,91	R$ 303,82
14.4.5	101832	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2020	SINAPI	UN	78,00	R$ 28,22	R$ 7,34	R$ 35,56	R$ 2.773,68
14.4.6	CPUE-28	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) - 40KA - 275V	Composições Próprias	UN	8,00	R$ 87,38	R$ 22,72	R$ 110,10	R$ 880,80
14.5	**TOMADAS E INTERRUPTORES**								**R$ 1.003,40**
14.5.1	CPUE-29	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR DE 25A - 30mA FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	2,00	R$ 126,16	R$ 32,80	R$ 158,96	R$ 317,92

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ConstruVasp

OBRA:	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA RODOVIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 960413/2024/MTUR/CAIXA E PLANO DE TRABALHO N° 1094136-70
CERTAME:	Concorrência SI-CP001/2025
DATA DO CERTAME:	11/02/2025
LOCAL:	NOVA RUSSAS/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

DATA : 06/02/2025 BDI : 26,00%

FONTE	VERSÃO	DESON	BDI	SIGI
ORSE	202404	112,64%	70,11%	08/2024
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	86,44%	47,48%	10/2025
SINAPI	202408 COM DESONERAÇÃO	85,08%	47,87%	07/2024
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
14.5.2	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	8,00	R$ 24,76	R$ 6,44	R$ 31,20	R$ 249,60
14.5.3	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R$ 29,41	R$ 7,65	R$ 37,06	R$ 74,12
14.5.4	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	R$ 46,83	R$ 12,18	R$ 59,01	R$ 236,04
14.5.5	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R$ 49,89	R$ 12,97	R$ 62,86	R$ 125,72
14.6	**POSTES**								**R$ 136.776,18**
14.6.1	CPUE-37	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H=2,5M COM LUMINARIA ORNAMENTAL LED 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	32,00	R$ 1.272,63	R$ 330,88	R$ 1.603,51	R$ 51.312,32
14.6.2	100804	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	SINAPI	UN	35,00	R$ 520,06	R$ 135,22	R$ 655,28	R$ 22.934,80
14.6.3	00002045	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	SINAPI	UN	35,00	R$ 1.057,51	R$ 274,95	R$ 1.332,46	R$ 46.636,10
14.6.4	101836	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2020	SINAPI	UN	92,00	R$ 128,48	R$ 33,40	R$ 161,88	R$ 14.892,96
14.7	**LUMINARIAS INTERNAS, EXTERNAS E ACESSORIOS**								**R$ 89.737,70**
14.7.1	CPUE-25	RLAFON PAINEL DE LED DE 24W DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	22,00	R$ 117,59	R$ 30,57	R$ 148,16	R$ 3.259,52
14.7.2	CPUE-26	REFLETOR HOLOFOTE DIRECIONAVEL. IP 65 COM LÂMPADA LED DE 7,5W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	16,00	R$ 42,01	R$ 10,92	R$ 52,93	R$ 846,88
14.7.3	CPUE-47	FITA LED 8W/M,BRANCO NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M	98,00	R$ 21,01	R$ 5,46	R$ 26,47	R$ 2.594,06
14.7.4	97805	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	36,00	R$ 69,75	R$ 18,14	R$ 87,89	R$ 3.164,04
14.7.5	101859	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	92,00	R$ 430,24	R$ 111,86	R$ 542,10	R$ 49.873,20
15	**PINTURA**								**R$ 87.100,29**
15.1	**PAREDES, FORROS E PISOS**								**R$ 75.984,28**
15.1.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	144,52	R$ 3,48	R$ 0,90	R$ 4,38	R$ 633,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rúbrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ConstruVasp

OBRA:	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA RODOVIARIA, NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 960413/2024/MTUR/CAIXA E PLANO DE TRABALHO N° 1094136-70
CERTAME:	Concorrência SI-CP001/2025
DATA DO CERTAME:	11/02/2025
LOCAL:	NOVA RUSSAS/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

DATA : 06/02/2025 BDI : 26,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	202404	112,84%	76,11%	09/2024
SEINFRA	036 I COM DESONERAÇÃO	94,44%	47,48%	10/2025
SINAPI	202409 COM DESONERAÇÃO	96,99%	47,87%	01/2024
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
15.1.2	95484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	14,80	R$ 4,36	R$ 1,13	R$ 5,49	R$ 81,25
15.1.3	95469	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	144,52	R$ 10,94	R$ 2,84	R$ 13,78	R$ 1.991,49
15.1.4	104640	PINTURA LÁTEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	14,80	R$ 11,30	R$ 2,94	R$ 14,24	R$ 210,75
15.1.5	C1010	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	2.287,85	R$ 23,87	R$ 6,23	R$ 30,20	R$ 69.093,07
15.1.6	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	59,40	R$ 11,51	R$ 2,99	R$ 14,50	R$ 861,30
15.1.7	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	SINAPI	M2	81,54	R$ 17,58	R$ 4,57	R$ 22,15	R$ 1.806,11
15.1.8	95624	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	SINAPI	M2	53,12	R$ 19,53	R$ 5,08	R$ 24,61	R$ 1.307,28
15.2	**SUPERFICIES DE MADEIRA**								**R$ 9.740,88**
15.2.1	102205	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	SINAPI	M2	416,92	R$ 8,43	R$ 2,19	R$ 10,62	R$ 4.448,93
15.2.2	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	SINAPI	M2	430,24	R$ 9,78	R$ 2,54	R$ 12,30	R$ 5.291,95
15.3	**SUPERFICIES METALICAS**								**R$ 1.375,16**
15.3.1	100750	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	20,20	R$ 21,69	R$ 5,64	R$ 27,33	R$ 552,07
15.3.2	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	10,76	R$ 20,57	R$ 5,35	R$ 25,92	R$ 278,90
15.3.3	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	20,20	R$ 21,38	R$ 5,56	R$ 26,94	R$ 544,19
16	**URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO**								**R$ 380.203,56**
16.1	**URBANIZAÇÃO**								**R$ 339.467,56**
16.1.1	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	SINAPI	M	24,00	R$ 86,82	R$ 22,57	R$ 109,39	R$ 2.625,36

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ConstruVasp

OBRA:	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA RODOVIARIA, NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 960413/2024/MTUR/CAIXA E PLANO DE TRABALHO N° 1094136-70
CERTAME:	Concorrência SI-CP001/2025
DATA DO CERTAME:	11/02/2025
LOCAL:	NOVA RUSSAS/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

DATA : 06/02/2025 BDI : 26,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	202404	112,84%	76,11%	09/2024
SEINFRA	036 I COM DESONERAÇÃO	94,44%	47,48%	10/2025
SINAPI	202409 COM DESONERAÇÃO	96,99%	47,87%	01/2024
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
16.1.2	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	SINAPI	M2	7,95	R$ 517,52	R$ 134,56	R$ 652,08	R$ 5.184,04
16.1.3	C4652	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,05M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	45,90	R$ 159,90	R$ 41,57	R$ 201,47	R$ 9.247,47
16.1.4	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	SINAPI	UN	8,00	R$ 584,17	R$ 151,88	R$ 736,05	R$ 5.888,40
16.1.5	CPUE-06	GUARDA-CORPO EM EUCALIPTO, COM BALAUSTRES DE D=16MM E D=8MMRIGOROSAMENTE LIXADO	Composições Próprias	M	163,37	R$ 246,61	R$ 64,12	R$ 310,73	R$ 50.763,96
16.1.6	CPUE-07	LIXEIRA EM CONCRETO COM REVESTIMENTO EM MADEIRA PLÁSTICA	Composições Próprias	UN	21,00	R$ 582,25	R$ 151,39	R$ 733,64	R$ 15.406,44
16.1.7	CPUE-08	BANCO EM CONCRETO 1,50 X 0,60 COM ASSENTO EM RÉGUA DE MADEIRAMAÇARANDUBA SI ENCOSTO	Composições Próprias	UN	64,00	R$ 1.089,68	R$ 283,32	R$ 1.373,00	R$ 87.872,00
16.1.8	CPUE-09	SUPORTE PARA BICICLETA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=50MM, C/ ARRUELADE PROTEÇÃO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	Composições Próprias	UN	4,00	R$ 348,85	R$ 90,65	R$ 439,50	R$ 1.757,20
16.1.9	CPUE-11	ASSENTAMENTO DE PILARES EM EUCALIPTO, D=20CM, RIGOROSAMENTE LIXADOSPARA CONFECÇÃO DE PERGOLADO, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA DEFIBRA DE VIDRO	Composições Próprias	M	109,80	R$ 64,51	R$ 16,77	R$ 81,28	R$ 8.924,54
16.1.10	CPUE-12	ASSENTOAMENTODE VIGAS EUCALIPTO,D=20CM RIGOROSAMENTE LIXADOSPARA CONFECÇÃO DE PERGOLADO	Composições Próprias	M	91,20	R$ 65,90	R$ 22,33	R$ 108,23	R$ 9.870,58
16.1.11	CPUE-13	ASSENTAMENTO DE PÉRGOLAS EM EUCALIPTO, D=15CM, RIGOROSAMENE LIXADOSPARA CONFECÇÃO DE PERGOLADO	Composições Próprias	M	645,00	R$ 63,02	R$ 16,39	R$ 79,41	R$ 51.219,45
16.1.12	CPUE-20	MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA O TUNEL, INCLUSIVE JATEAMENTO EPINTURA- FONECIENTO E MONTAGEM	Composições Próprias	KG	1.411,82	R$ 13,95	R$ 3,63	R$ 17,58	R$ 24.819,80
16.1.13	CPUE-30	REDE TELA DE PROTEÇÃO PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO	Composições Próprias	M2	4,25	R$ 34,92	R$ 9,08	R$ 44,00	R$ 187,00
16.1.14	CPUE-35	DETALHE USINADO EM MADEIRA MUIRACATIARA PARA PERGOLADO (CONFORMEDETALHAMENTO DO PROJETO)	Composições Próprias	UN	112,00	R$ 136,12	R$ 35,39	R$ 171,51	R$ 19.209,12
16.1.15	CPUE-36	CASA TARZAN DUPLA COM PONTE EM EUCALIPTO- FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	1,00	R$ 7.246,38	R$ 1.883,79	R$ 9.129,15	R$ 9.129,15
16.1.16	CPUE-37	GANGORRA DUPLA EM EUCALIPTO - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	1,00	R$ 1.186,09	R$ 308,38	R$ 1.494,47	R$ 1.494,47
16.1.17	CPUE-38	ESCORREGADOR EM EUCALIPTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	1,00	R$ 1.185,69	R$ 308,28	R$ 1.493,97	R$ 1.493,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rúbrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ConstruVasp CONSTRUTORA

OBRA:	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA RODOVIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 960413/2024/MTUR/CAIXA E PLANO DE TRABALHO N° 1094136-70.
CERTAME:	Concorrência SI-CP001/2025
DATA DO CERTAME:	11/02/2025
LOCAL:	NOVA RUSSAS/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

DATA : 06/02/2025 BDI : 26,00%

FONTE	VERSÃO	NORM	MED	REF.
ORSE	202404	112,54%	70,11%	06/2024
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SINAPI	202408 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%	07/2024
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
16.1.18	CPUE-39	BALANÇO TRIPLO EM EUCALIPTO - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	2,00	R$ 1.614,93	R$ 419,88	R$ 2.034,81	R$ 4.069,62
16.1.19	CPUE-41	RAMPA SOBE E DESCE - PET PLACE	Composições Próprias	UN	1,00	R$ 4.001,00	R$ 1.040,28	R$ 5.041,28	R$ 5.041,28
16.1.20	CPUE-42	PULA PNEU -PET PLACE	Composições Próprias	UN	1,00	R$ 2.150,00	R$ 559,00	R$ 2.709,00	R$ 2.709,00
16.1.21	CPUE-43	TUNEL - PET PLACE	Composições Próprias	UN	1,00	R$ 1.606,00	R$ 417,56	R$ 2.023,56	R$ 2.023,56
16.1.22	CPUE-44	SALTO-PET PLACE	Composições Próprias	UN	1,00	R$ 1.606,00	R$ 417,56	R$ 2.023,56	R$ 2.023,56
16.1.23	CPUE-45	LIXEIRA SELETIVA EM CONCRETO COM REVESTIMENTO EM MADEIRA PLASTICA	Composições Próprias	UN	16,00	R$ 593,71	R$ 154,36	R$ 748,07	R$ 11.969,12
16.1.24	CPUE-46	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM (INCLUSIVE MURETA PARA SUPORTE)	Composições Próprias	UN	8,00	R$ 648,66	R$ 168,65	R$ 817,31	R$ 6.538,48
16.2	PAISAGISMO								R$ 40.736,01
16.2.1	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	441,26	R$ 11,56	R$ 3,01	R$ 14,57	R$ 6.429,45
16.2.2	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	35,00	R$ 96,76	R$ 25,16	R$ 121,92	R$ 4.267,20
16.2.3	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	58,00	R$ 411,05	R$ 106,87	R$ 517,92	R$ 30.039,36
17	SERVIÇOS DIVERSOS								R$ 13.591,20
17.1	LIMPEZA GERAL								R$ 13.591,20
17.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	7.143,18	R$ 1,38	R$ 0,36	R$ 1,74	R$ 12.429,13
17.1.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	71,38	R$ 12,92	R$ 3,36	R$ 16,28	R$ 1.162,07
								VALOR TOTAL:	R$ 2.891.910,91

Dois Milhões Oitocentos e Noventa e Um Mil Novecentos e Dez reais e Noventa e Um centavos

VANESSA ARAUJO DE SOUZA:04937349376 — Assinado de forma digital por VANESSA ARAUJO DE SOUZA:04937349376

TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO:52406094391 — Assinado de forma digital por TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO:52406094391

RESUMO DO ORÇAMENTO

ConstruVasp CONSTRUTORA

OBRA:	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA RODOVIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 960413/2024/MTUR/CAIXA E PLANO DE TRABALHO N° 1094136-70.
CERTAME:	Concorrência SI-CP001/2025
DATA DO CERTAME:	11/02/2025
LOCAL:	NOVA RUSSAS/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE

DATA : 06/02/2025 BDI : 26,00%

FONTE	VERSÃO	NORM	MED	REF.
ORSE	202404	112,54%	70,11%	06/2024
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SINAPI	202408 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%	07/2024
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R$ 114.572,00	3,96%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 370.410,51	12,81%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 147.712,36	5,11%
4	SERVIÇOS AUXILIARES	R$ 99.673,62	3,45%
5	OBRAS DE DRENAGEM	R$ 76.688,56	2,65%
6	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R$ 205.130,46	7,09%
7	PAREDES E PAINEIS	R$ 176.145,81	6,09%
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R$ 13.487,06	0,47%
9	CEBERTURA	R$ 26.922,82	0,93%
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 31.777,86	1,10%
11	REVESTIMENTOS	R$ 206.945,85	7,16%
12	PISOS	R$ 536.721,92	18,56%
13	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R$ 126.529,48	4,38%
14	INST. ELETRICAS, TELEFONIA E LOGICA	R$ 278.297,55	9,62%
15	PINTURA	R$ 87.100,29	3,01%
16	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	R$ 380.203,56	13,15%
17	SERVIÇOS DIVERSOS	R$ 13.591,20	0,47%
	VALOR TOTAL:	R$ 2.891.910,91	100,00%

Dois Milhões Oitocentos e Noventa e Um Mil Novecentos e Dez reais e Noventa e Um centavos

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rúbrica

VANESSA ARAUJO DE SOUZA:04937349376 — Assinado de forma digital por VANESSA ARAUJO DE SOUZA:04937349376 Dados: 2025.02.07 15:44:58 -03'00'

TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO:52406094391 — Assinado de forma digital por TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO:52406094391 Dados: 2025.02.07 15:45:26 -03'00'