


Massapé/CE, 09 de Fevereiro de 2025



À Prefeitura Municipal de **NOVA RUSSAS-CE**
Comissão Permanente de Licitação
REF: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO JUV-CP001/2025/2025

Prezados(as) Senhores(as)

CONSTRUÇÃO DE ARENAS ESPORTIVAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 964382/2024/MESP/CAIXA E PLANO E TRABALHO Nº 1096564-62 CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL, pelo preço global de R\$ 3.111.753,59 (TRÊS MILHÕES CENTO E ONZE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) com prazo de execução DE ACORDO COM O ORÇAMENTO, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). **ABRAÃO DE AQUINO GUIMARÃES**, portador(a) da carteira de Identidade nº **2006002013444** e CPF nº **015.981.723-44**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 180(cento e oitenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

- O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
- Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na constituição federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.
- Declaramos de que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Declaramos sob as penas da lei, que não possuímos em nosso quadro societário, Servidores Públicos da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Atenciosamente:

ABRAAO DE AQUINO Assinado de forma digital
GUIMARAES:0159817 por ABRAAO DE AQUINO
2344 GUIMARAES:0159817234
4

CONSTRUTORA AG LTDA / CNPJ: 34.326.829/0001-09
ABRAÃO DE AQUINO GUIMARÃES/ CPF: 015.981.723-44
ENGENHEIRO CIVIL / RNP Nº 0621355682
ADMINISTRADOR / CRA Nº 15028

JOAO CLAUDIO BRITO Assinado de forma
COUTINHO:68550022 digital por JOAO
420 CLAUDIO BRITO
COUTINHO:68550022420

JOÃO CLAUDIO BRITO COUTINHO/ ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 685.500.224-20 / CREA Nº 30.564-D/PE



☎ 88 9 9790-2000 ✉ construtoraag8@gmail.com

CNPJ 34.326.829/0001-09 | CONSTRUTORA AG LTDA

Rua Coração de Jesus, 42 - Anexo B - Mumbaba - Massapé/CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
OBRA	CONTRATADA	DESCRIÇÃO	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA RODOVIARIA, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAQUE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 004/13/2024-AMTUBUCARUA E PLANO DE TRABALHO Nº 0184/13B-7					REVIS	BDI - 26,00%
			POSTO	DATA:	VERSÃO	ORSE	SERPPA		
	MAG	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA RODOVIARIA, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAQUE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 004/13/2024-AMTUBUCARUA E PLANO DE TRABALHO Nº 0184/13B-7	ORSE	324664	112,54%	72,11%			
				028 I COM DESDOBRAMENTO	84,44%	47,48%			
				SHIPP	203499 COM DESDOBRAMENTO	85,00%	47,67%		
		LOCAL:	Plano de Trabalho	PROPIGA	0,00%	0,00%			
		CIENTE:	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAQUE						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.1		EXCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL					
1.1.1	96523	EXCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO EXCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF 07/2024	SINAPI	M3	9,00	R\$ 109,24	R\$ 983,16
1.1.2	96526	EXCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM EXCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF 07/2024	SINAPI	M3	11,41	R\$ 235,92	R\$ 2.691,85
1.1.3	C2781	EXCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1,51 m	SEINFRA	M3	44,49	R\$ 81,41	R\$ 3.621,93
1.1.4	C2784	EXCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	473,23	R\$ 61,64	R\$ 29.169,90
1.1.5	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	327,30	R\$ 33,38	R\$ 10.925,27
1.1.6	100977	TRANSPORTE DE TERRA E DESMONTAGEM DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CARGA DE 120 MM, 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	SINAPI	M3	581,96	R\$ 9,36	R\$ 5.447,15
1.1.7	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	SINAPI	M3XKM	3.160,08	R\$ 3,80	R\$ 11.408,69
2		ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO					
2.1	C2786	EXCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	SEINFRA	M3	279,29	R\$ 25,53	R\$ 7.130,27
2.2	C0328	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE ADESIÃO	SEINFRA	M3	607,71	R\$ 117,56	R\$ 71.442,39
2.3	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS COM PLACA VIBRATÓRIA COMPACTADORA DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.	SINAPI	M3	294,30	R\$ 25,23	R\$ 8.415,99
2.4	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADEIR, PIPO DE CONCRETO OU LAJE DE CONCRETO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 08/2021	SINAPI	M2	1.046,24	R\$ 0,79	R\$ 820,53
2.5	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	SINAPI	M2	892,10	R\$ 7,35	R\$ 6.566,94
		SERVIÇOS AUXILIARES					
1		LASTROS					
1.1	C2890	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	486,65	R\$ 180,05	R\$ 88.241,78
1.2	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N 1 E PEDRA BRITADA N 2) COM 10 CM DE SOLOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE "10 CM". AF 07/2024	SINAPI	M3	96,10	R\$ 207,07	R\$ 19.896,43
1.3	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2024	SINAPI	M2	23,20	R\$ 44,97	R\$ 1.043,30
1.4	96241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2024	SINAPI	M2	61,60	R\$ 41,50	R\$ 2.566,40
		OBRAS E DRENAGEM					
1		DRENAGEM SUPERFICIAL					
1.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00m) CIRCULANTE	SEINFRA	M	1.198,18	R\$ 31,84	R\$ 38.150,05
1.2	C0066	BANDELA MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	536,45	R\$ 74,94	R\$ 40.201,59
1.3	102726	DRENO BARBACÚA DN 80 MM COM MATERIAL DRENANTE AF 07/2021	SINAPI	UN	78,00	R\$ 31,32	R\$ 2.442,96
		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					
1		EMBASAMENTO E BALDRAME					
1	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 05/2020	SINAPI	M3	16,59	R\$ 679,77	R\$ 11.277,38
		FORMAS					
	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM. AF 07/2024	SINAPI	M2	345,00	R\$ 156,10	R\$ 54.544,50
	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM. AF 07/2024	SINAPI	M2	143,85	R\$ 212,00	R\$ 30.496,20
	25510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PR-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, UTILIZANDO AF 09/2020	SINAPI	M2	5,19	R\$ 80,17	R\$ 418,08

CONSTRUTORA AG EIRELI - CNPJ: 34.326.829/0001-09
- MASSAPÊ/CE - FONE: (88) 9.9790.2030

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ORÇÃO	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA APODOVÁRIA, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0004/13/2024 INSTRUÇÃO Nº 136-70 DE TRABALHO Nº1084/136-70	DATA: 05/02/2025	EMPRESA	VALOR	RENT
DESCRIÇÃO	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA APODOVÁRIA, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0004/13/2024 INSTRUÇÃO Nº 136-70 DE TRABALHO Nº1084/136-70	ORSE	202.004	113,54%	73,11%
LOCAL	NOVA RUSSA - CE	RENTA	029.1 COM DEMONSTRAÇÃO	84,44%	47,63%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	RENTA	202.006 COM DEMONSTRAÇÃO	85,00%	47,63%
		RENTA	202.007	0,00%	0,00%

[illegible]

CONSTRUTORA AG EIRELI - CNPJ 34.326.829/0001-09
- MASSAPÉCE - FONE: (88) 9 9790-2000

1997

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CIBRA	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA REFORMA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS CONTRATO DE REPASSE Nº 004/13/2024-MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS DE TRABALHO Nº 004/13/2024	DATA : 05/02/2025	BDI : 20,00%
		VERSÃO	VERS
DESCRIÇÃO	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA REFORMA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CIL COMPOSER CONTRATO DE REPASSE Nº 004/13/2024-MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS DE TRABALHO Nº 004/13/2024	ORSE	102,54%
		REINFRA	70,11%
		REINFRA	84,44%
		REINFRA	47,48%
		REINFRA	85,00%
LOCAL	NOVA RUSSAS - CE	REINFRA	0,00%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		

[illegible]


CONSTRUTORA AG EIRELI - CNPJ 34.326.629/0001-09
- MASSAPÉ/CE - FONE (88) 9 9790-2000

1000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA: 05/02/2025		BDI: 26,00%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.1.5	98583	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF. 09/2022	60,82	R\$ 42,78	R\$ 2.601,88
10.1.6	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIOL, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF. 05/2021	960,96	R\$ 2,24	R\$ 2.152,55
11		REVESTIMENTOS			R\$ 220.818,45
11.1		ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E TETOS			R\$ 62.832,72
11.1.1	87864	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE REFORÇO) DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	874,66	R\$ 7,79	R\$ 6.800,79
11.1.2	87879	CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	300,76	R\$ 4,99	R\$ 1.500,79
11.1.3	87779	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, COM COLHER DE PEDREIRO, TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES DE CONCRETO PRESEÇA DE VÁCUO, ESPESURA DE 35 MM. AF. 08/2022	464,81	R\$ 78,93	R\$ 37.136,28
11.1.4	87553	EMBOCO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE ALVENARIA COM ÁREA MAIOR QUE 10MP, E 10MM COM TALISCAS. AF. 03/2024	296,36	R\$ 25,44	R\$ 7.513,96
11.1.5	87535	EMBOCO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE ALVENARIA COM ÁREA MAIOR QUE 10MP, E 17,5MM COM TALISCAS. AF. 03/2024	300,76	R\$ 36,96	R\$ 11.118,09
11.2		REVESTIMENTOS			R\$ 158.096,93
11.2.1	87838	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EM PAREDES DE ALVENARIA COM REFORÇO DE UM ACABAMENTO ESPALDO. AF. 03/2024	37,85	R\$ 283,35	R\$ 10.693,13
11.2.2	CPUE-21 NOVA R	REVESTIMENTO EM MARMORE TRAVERTINO L=15CM	60,40	R\$ 90,59	R\$ 5.471,64
11.2.3	CPUE-22 NOVA R	REVESTIMENTO EM PEDRA CANQUINHA	43,20	R\$ 380,31	R\$ 16.428,39
11.2.4	CPUE-18 NOVA R	REVESTIMENTO EM PEDRAS GRANÍTICAS	183,40	R\$ 193,66	R\$ 35.444,04
11.2.5	CPUE-19 NOVA R	ACABAMENTO "CAPA DE PILAR" PARA MURETA DO CASTELO	41,00	R\$ 207,31	R\$ 8.499,71
11.2.6	C2222	REVESTIMENTO METALICO, TIPO "REYNOLSON" DUAS CHAPAS	103,24	R\$ 871,39	R\$ 89.914,30
11.2.7	C1120	REVESTIMENTO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE ALVENARIA COM ÁREA MAIOR QUE 10MP, E 17,5MM COM TALISCAS. AF. 03/2024	217,84	R\$ 12,41	R\$ 2.703,39
11.2.8	C4443	FABRICAÇÃO DE CERMÂMICA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICAÇÃO ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5PEI-4 - P/ PAREDE	156,24	R\$ 85,55	R\$ 13.366,33
12		PISOS (INTERIORES E EXTERIORES)			R\$ 585.284,82
12.1		PISOS (INTERIORES E EXTERIORES)			R\$ 585.284,82
12.1.1	98589	SOLERA EM GRANTO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF. 09/2020	6,00	R\$ 115,86	R\$ 695,16
12.1.2	104658	PISO PODOFATIL DE ALERTA OU DIRECCIONAL, DE CIMENTO, C/ ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 03/2023	141,82	R\$ 155,17	R\$ 22.005,21
12.1.3	94994	EXECUÇÃO DE PASSERIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO EM LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM. ARMADO. AF. 09/2022	960,96	R\$ 101,69	R\$ 97.712,45
12.1.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TULUJINHO (20 X 10 X 4CM), CERMÂMICA ESMALTADA, COM MECANISMO C/ ARG. PRE-FABRICAÇÃO ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5PEI-4 - P/ PAREDE	4.956,50	R\$ 56,58	R\$ 280.438,77
12.1.5	C2996	FABRICAÇÃO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, APERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF. 07/2021	81,90	R\$ 78,12	R\$ 6.398,12
12.1.6	87737	CONTRAPOISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, APERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF. 07/2021	81,90	R\$ 53,11	R\$ 4.350,11
12.1.7	87745	APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, APERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF. 07/2021	60,82	R\$ 56,14	R\$ 3.414,14

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:		DATA: 05/02/2025		BDI: 26,00%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.1.8	CPUE-23 NOVA R	GRAMA SINTÉTICA ARTIFICIAL 40MM COM PROTEÇÃO UV E ANTI-FUNGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	332,12	R\$ 128,20	R\$ 41.973,54
12.1.9	100852	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM	14.274,72	R\$ 3,40	R\$ 48.534,05
12.1.10	100853	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXXM). AF. 07/2020	60.905,47	R\$ 1,35	R\$ 82.222,38
13		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			R\$ 137.657,89
13.1		TUBOS E CONEXÕES			R\$ 8.129,84
13.1.1	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 09/2022	41,30	R\$ 39,16	R\$ 1.617,31
13.1.2	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 09/2022	6,00	R\$ 22,67	R\$ 136,02
13.1.3	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 09/2022	34,30	R\$ 28,10	R\$ 963,83
13.1.4	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS	27,80	R\$ 24,34	R\$ 676,65
13.1.5	89449	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS	772,00	R\$ 5,71	R\$ 4.408,12
13.1.6	89447	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 125 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS	13,00	R\$ 11,30	R\$ 146,90
13.1.7	89448	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS	9,70	R\$ 17,26	R\$ 167,42
13.1.8	89449	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS	0,70	R\$ 19,13	R\$ 13,39
13.2		REGISTROS E VÁLVULAS			R\$ 1.540,30
13.2.1	103037	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2021	8,00	R\$ 38,38	R\$ 307,04
13.2.2	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2021	4,00	R\$ 24,85	R\$ 99,40
13.2.3	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2021	8,00	R\$ 42,98	R\$ 343,84
13.2.4	CPUE-31 NOVA R	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2021	2,00	R\$ 395,41	R\$ 790,82
13.3		LOUÇAS, METAS E ACESSÓRIOS			R\$ 24.075,52
13.3.1	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA SANITÁRIA, INCLUIDO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA, INCLUIDO SIFONEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	4,00	R\$ 396,11	R\$ 1.584,44
13.3.2	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUIDO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	2,00	R\$ 893,42	R\$ 1.786,84
13.3.3	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DESPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	8,00	R\$ 63,30	R\$ 506,40
13.3.4	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	12,00	R\$ 29,41	R\$ 352,92
13.3.5	C4088	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	8,80	R\$ 450,71	R\$ 4.113,22
13.3.6	100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, 80x80x30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 80 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	46,00	R\$ 39,70	R\$ 1.826,20
13.3.7	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	6,00	R\$ 51,09	R\$ 306,54
13.3.8	C1903	PIA DE AÇO INOX, 11.800x589x11 CM, 1 CUBA E ACESSÓRIOS	2,00	R\$ 1.029,81	R\$ 2.059,62
13.3.9	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP=2CM	9,80	R\$ 330,04	R\$ 3.234,14



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
CUBRA:	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA CIDADANIA, COM OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CONTRATO DE REPASSE Nº 0064/2002 ANTUICASA E PLANO DE TRABALHO Nº 0041/198-70	DATA: 15/02/2025	VERBAIS		BOL: 26,02%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA CIDADANIA, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA/RS, CONFORME PROJETO Nº 0064/2002 ANTUICASA E PLANO DE TRABALHO Nº 0041/198-70	CRSE	113,54%	70,11%		
LOCAL:	NOVA RUSSA - RS	REPERA	84,4%	47,48%		
		SHAP	202,406 COM DESCONTABILIZAÇÃO	86,59%	47,87%	
		PROPOSTA	0,02%	0,02%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
14.3.1	92882	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 18 MAMP, ANTI-CHAMA 0,6/1 0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 02/2023	SINAPI	M	25,00	R\$ 18,28	R\$ 457,00
14.3.2	91626	CHAMAS 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	M	350,00	R\$ 4,78	R\$ 1.673,00
14.3.3	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MAMP, ANTI-CHAMA 0,6/1 0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	M	6.455,00	R\$ 7,90	R\$ 50.994,50
14.3.4	91831	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MAMP, ANTI-CHAMA 0,6/1 0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	M	320,00	R\$ 11,14	R\$ 3.564,80
14.4		BARRES, CHAVES E DISJUNTORES					R\$ 5.323,90
14.4.1	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	SINAPI	UN	46,00	R\$ 13,23	R\$ 608,58
14.4.2	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 14,65	R\$ 58,60
14.4.3	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 16,38	R\$ 81,90
14.4.4	101884	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 169,92	R\$ 339,84
14.4.5	101632	RELE GÊNEO ELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, 1000 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2020	SINAPI	UN	78,00	R\$ 41,39	R\$ 3.226,42
14.4.6	CPUE-28 NOVA R	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) - 40 kA AF. 02/2023	Composições Próprias	UN	8,00	R\$ 125,82	R\$ 1.006,56
14.5		TOMADAS E INTERRUPTORES					R\$ 1.081,72
14.5.1	CPUE-29 NOVA R	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR DE 25A - 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 179,86	R\$ 359,86
14.5.2	91953	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR DE 25A - 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	UN	8,00	R\$ 32,87	R\$ 262,96
14.5.3	91966	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 38,87	R\$ 77,74
14.5.4	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	UN	4,00	R\$ 52,00	R\$ 248,00
14.5.5	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 66,52	R\$ 133,04
14.6		POSTES					R\$ 149.882,45
14.6.1	CPUE-27 NOVA R	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, IP2 5M COM LUMINÁRIA ORNAMENTAL LED 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	32,00	R\$ 1.815,86	R\$ 58.107,52
14.6.2	100804	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	SINAPI	UN	35,00	R\$ 726,45	R\$ 25.530,75
14.6.3	00005045	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11 000 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 - B01 + 15,00	SINAPI	UN	35,00	R\$ 1.423,06	R\$ 49.807,10
14.6.4	101636	BRACO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO DE LÂMPADA DE 75W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2020	SINAPI	UN	92,00	R\$ 176,48	R\$ 16.237,08
14.7		LUMINÁRIAS INTERNAS E ACESSÓRIOS					R\$ 67.478,36
14.7.1	CPUE-25 NOVA R	PLAFON PANEL DE LED DE 24W DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	22,00	R\$ 140,06	R\$ 3.081,32
14.7.2	CPUE-26 NOVA R	REFLETOR HOLOFOTE DIRECIONAL, IP 66, COM LÂMPADA LED DE 75W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	16,00	R\$ 57,85	R\$ 925,60
14.7.3	CPUE-47 NOVA R	FITA LED 8MM, BRANCO NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M	98,00	R\$ 23,75	R\$ 2.327,50
14.7.4	97905	LUMINÁRIA AQUADURA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR COM 1 M DE SEÇÃO, 1000 V, 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	SINAPI	UN	36,00	R\$ 96,33	R\$ 3.575,88
14.7.5	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 230 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2020	SINAPI	UN	92,00	R\$ 925,74	R\$ 87.568,08
14.8		PINTURA					R\$ 90.463,21
14.8.1		PAREDE, FORROS E PISOS					R\$ 78.782,71

[illegible]

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
15.1.1	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, LATA 400ML AF 04/2023	SINAPI	M2	144,52	R\$ 4,85	R\$ 672,02
15.1.2	88484	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, LATA 400ML AF 04/2023	SINAPI	M2	14,80	R\$ 5,73	R\$ 84,80
15.1.3	88489	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS AF 04/2023	SINAPI	M2	144,52	R\$ 14,84	R\$ 2.159,13
15.1.4	104840	PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS AF 04/2023	SINAPI	M2	14,80	R\$ 15,02	R\$ 222,30
15.1.5	C1910	PINTURA PRISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"	SENIRA	M2	2.287,85	R\$ 31,17	R\$ 71.312,28
15.1.6	98305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, LATA 400ML AF 04/2023	SINAPI	M2	59,40	R\$ 15,84	R\$ 940,90
15.1.7	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE ALVENARIA, DUAS DEMÃOIS AF 04/2023	SINAPI	M2	81,54	R\$ 24,90	R\$ 2.030,35
15.1.8	96254	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOIS AF 03/2024	SINAPI	M2	53,12	R\$ 25,62	R\$ 1.360,93
15.2	SUPERFÍCIES DE MADEIRA						
15.2.1	102205	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO AF 07/2021	SINAPI	M2	418,82	R\$ 11,06	R\$ 4.633,26
15.2.2	102203	PINTURA MANJANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO AF 07/2021	SINAPI	M2	430,24	R\$ 13,08	R\$ 5.627,54
15.3	SUPERFÍCIES METÁLICAS						
15.3.1	100750	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF 07/2020	SINAPI	M2	20,20	R\$ 26,11	R\$ 567,82
15.3.2	100748	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF 01/2020, DE	SINAPI	M2	10,76	R\$ 27,30	R\$ 293,75
15.3.3	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF 07/2020	SINAPI	M2	20,20	R\$ 27,63	R\$ 558,13
16	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO						
16.1	URBANIZAÇÃO						
16.1.1	98855	CORRIANTAS SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM GALVÃO, EM FERRO FIXADO EM VARGAS DE ANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25x4,4 MM AF 04/2019	SINAPI	M	24,00	R\$ 119,41	R\$ 370.227,83
16.1.2	98861	CERCA-GRADIL NYLON FOR 114T 03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIMBORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 50 MM CHAMADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE PARA OBRAS DE PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PINTURA ELETROTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORRES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M2	7,95	R\$ 686,04	R\$ 5.454,02
16.1.3	C4852	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FOX 25MPA, COM PISO PODOATIL AF 03/2022	SENIRA	M	45,80	R\$ 235,75	R\$ 10.620,80
16.1.4	105002	ALARGAMENTO DE VARGAS EM EUCALIPTO, D=20CM, D=10MM E D=8MM RIGOROSAMENTE LIXADO	SINAPI	LN	8,00	R\$ 794,86	R\$ 6.358,88
16.1.5	CRUE-08 NOVA R	LUBRER EM CONCRETO COM REVESTIMENTO EM MADEIRA PLÁSTICA	Composições Próprias	M	193,37	R\$ 353,71	R\$ 57.785,60
16.1.6	CRUE-07 NOVA R	BANCO EM CONCRETO 1,50 X 0,60 COM ASSENTO EM REGUA DE MADEIRA MACARANDUBA SI ENCORSTO	Composições Próprias	LN	21,00	R\$ 823,40	R\$ 17.291,40
16.1.7	CRUE-08 NOVA R	SUPORE PARA BICICLETA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=30MM, C/ ARRUELA DE PROTEÇÃO E PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO	UN	64,00	R\$ 1.454,22	R\$ 93.070,08	
16.1.8	CRUE-09 NOVA R	ASSENTAMENTO DE PLÁTICAS EM EUCALIPTO, D=20CM, RIGOROSAMENTE LIXADAS, COM CONFECÇÕES DE PERGOLO, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA DE FIBRA DE VIDRO	UN	4,00	R\$ 474,63	R\$ 1.899,32	
16.1.9	CRUE-11 NOVA R	ASSENTAMENTO DE VARGAS EM EUCALIPTO, D=20CM, RIGOROSAMENTE LIXADAS PARA CONFECÇÕES DE PERGOLO AÇO	Composições Próprias	M	106,80	R\$ 91,31	R\$ 10.225,84
16.1.10	CRUE-12 NOVA R	ASSENTAMENTO DE VARGAS EM EUCALIPTO, D=20CM, PERGOLO AÇO	Composições Próprias	M	91,20	R\$ 119,74	R\$ 10.820,29
16.1.11	CRUE-13 NOVA R	ASSENTAMENTO DE VARGAS EM EUCALIPTO, D=15CM, PERGOLO AÇO	Composições Próprias	M	645,00	R\$ 86,60	R\$ 55.857,00


MT AG CONSTRUTORA		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
CORPA:	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA FAZENDA DO COQUEIRO, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA, CONFORME CONTRATO Nº 004/19225A-MT/GC/PAE E PLANO DE TRABALHO Nº 024/136-70	DATA: 02/02/2025	PONTOS: 8594 VERSÃO: 125.54 BDI: 26,00%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA FAZENDA DO COQUEIRO, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA, CONFORME CONTRATO Nº 004/19225A-MT/GC/PAE E PLANO DE TRABALHO Nº 024/136-70	ORÇ: 202.604	DDE 1 COM DESDOBRAMENTO: 84,4%	70,11%	
		REFINA: 202.606	COM DESDOBRAMENTO: 86,99%	47,48%	
		SNAPI: 202.608	COM DESDOBRAMENTO: 87,51%	47,51%	
LOCAL:	NOVA RUSSA - CE	PROPSA:	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA				

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
16.1.12	CPUE-20 NOVA R	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA O TÚNEL, INCLUSIVE AJATEAMENTO E PINTURA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Composições Próprias	KG	1.411,82	R\$ 19,88	R\$ 28.066,98
16.1.13	CPUE-30 NOVA R	REDETELHA DE PROTEÇÃO PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M2	4,25	R\$ 48,65	R\$ 184,01
16.1.14	CPUE-35 NOVA R	DETALHE USINADO EM MADEIRA MALACATIARA PARA SARGENTILHOS (CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO)	Composições Próprias	UN	112,00	R\$ 197,33	R\$ 22.100,96
16.1.15	CPUE-39 NOVA R	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COM PONTES EM EUCALIPTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 10.648,80	R\$ 10.648,80
16.1.16	CPUE-37 NOVA R	GANGORRA DUPLA EM EUCALIPTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 1.717,81	R\$ 1.717,81
16.1.17	CPUE-38 NOVA R	ESCORREGADOR EM EUCALIPTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 1.717,81	R\$ 1.717,81
16.1.18	CPUE-39 NOVA R	BALANÇO TRÍPLIO EM EUCALIPTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 2.350,47	R\$ 4.700,94
16.1.19	CPUE-41 NOVA R	RAMPA SOBRE E DESCE - PET PLACE	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 4.358,16	R\$ 4.358,16
16.1.20	CPUE-42 NOVA R	PULA PNEU - PET PLACE	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 2.341,94	R\$ 2.341,94
16.1.21	CPUE-43 NOVA R	TÚNEL - PET PLACE	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 1.328,91	R\$ 1.328,91
16.1.22	CPUE-44 NOVA R	SALTO - PET PLACE	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 1.749,37	R\$ 1.749,37
16.1.23	CPUE-45 NOVA R	LIXEIRA SELETIVA EM CONCRETA COM REVESTIMENTO EM MADEIRA PLÁSTICA	Composições Próprias	UN	16,00	R\$ 734,23	R\$ 11.747,68
16.1.24	CPUE-46 NOVA R	LIXEIRA SELTORNIRA CROMADA PARA JARDIM (INCLUSIVE MURETA PARA SUPORTE)	Composições Próprias	UN	8,00	R\$ 800,72	R\$ 7.205,76
16.2	PAINSAGISMO						R\$ 44.399,32
16.2.1	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAS EM PLACAS AF_05/2018	SINAPI	M2	441,28	R\$ 16,20	R\$ 7.148,74
16.2.2	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MÚLTA MENOR OU IGUAL A 2,00 M AF_05/2018	SINAPI	UN	35,00	R\$ 138,74	R\$ 4.805,90
16.2.3	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MÚLTA MENOR OU IGUAL A 2,00 M AF_05/2018	SINAPI	UN	58,00	R\$ 556,46	R\$ 32.380,68
17	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 13.591,20
17.1	LIMPEZA GERAL						R\$ 13.591,20
17.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	7.143,18	R\$ 1,74	R\$ 12.428,13
17.1.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	71,38	R\$ 1,62	R\$ 1.162,07
							VALOR MÓ TOTAL R\$ 835.680,49
							VALOR ORÇAMENTO R\$ 8.478.073,10
							VALOR TOTAL R\$ 3.111.753,59



RESUMO DO ORÇAMENTO			
OBRA	DATA : 05/02/2025	NOVA	BDI : 20,00%
CONSTRUTORA	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA RODOVIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA/CE, CONFORME CONTRATO DE REPAROS Nº 980413/2024/MTUR/CAVIA E PLANO DE TRABALHO Nº 1084136-70	VERBA	117,54%
	DESCRIÇÃO	ORSE	70,11%
		SENPA	34,44%
		SINAPI	47,87%
LOCAL	NOVA RUSSA - CE	202469 COM DESPESAS DE REFORMAÇÃO	85,00%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	PROPRIA	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 114.572,00	3,85%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 387.044,07	12,44%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 158.190,07	4,99%
4	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 112.740,91	3,52%
5	OBRAS E DRENAGEM	R\$ 80.794,57	2,60%
6	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 220.670,37	7,09%
7	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 190.133,17	6,11%
8	ESQUADRAS E FERRAGENS	R\$ 15.621,95	0,50%
9	COBERTURA	R\$ 25.653,12	0,82%
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 35.427,20	1,14%
11	REVESTIMENTOS	R\$ 220.619,65	7,09%
12	PISOS	R\$ 565.264,82	18,81%
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 137.857,89	4,42%
14	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA E LÓGICA	R\$ 308.726,14	9,92%
15	PINTURA	R\$ 90.463,21	2,91%
16	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	R\$ 414.623,25	13,32%
17	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 13.591,20	0,44%
VALOR BDI TOTAL		R\$ 635.650,49	100,00%
VALOR ORÇAMENTO		R\$ 2.476.073,10	
VALOR TOTAL		R\$ 3.111.723,59	



		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
		OBRA	DATA : 05/02/2025	BDI : 20,00%		
	DESCRIÇÃO	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA RODOVIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA/CE, CONFORME CONTRATO DE REPAROS Nº 980413/2024/MTUR/CAVIA E PLANO DE TRABALHO Nº 1084136-70	ORSE	32464	117,54%	70,11%
		REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA RODOVIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA/CE, CONFORME CONTRATO DE REPAROS Nº 980413/2024/MTUR/CAVIA E PLANO DE TRABALHO Nº 1084136-70	SENPA		84,44%	47,48%
			SINAPI	32469	80,30%	47,67%
			Proprietária	PROPRIA	0,00%	0,00%
	LOCAL	NOVA RUSSA - CE				
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA				

1.1.1. CPUE-01 NOVA R ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)			
Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA - JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,00991203	R\$ 18.349,02
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,12100832	R\$ 6.011,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			R\$ 900,30
VALOR:			R\$ 900,30

2.1.1. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF. 03/2024 (M2)			
Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21320000	R\$ 19,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			R\$ 4,25
VALOR:			R\$ 4,25

2.1.2. 98530 CORTAR RASO E RECORTAR DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF. 03/2024 (UN)			
Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,26390000	R\$ 20,26
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,25620000	R\$ 19,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			R\$ 130,89
VALOR:			R\$ 130,89

2.2.1. 103589 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF. 03/2022 PS (M2)			
Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22" ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	1,00000000	R\$ 216,13
PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,01130000	R\$ 22,30
PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,01200000	R\$ 11,99
SARRACÓ 23 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	3,20930000	R\$ 5,21
TOTAL Material			R\$ 233,34

Mão de Obra com Encargos Complementares			
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82252 CARPinteiro DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37200000	R\$ 24,79
82316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,11600000	R\$ 19,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			R\$ 31,58
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS AF. 01/2021	M2	0,50000000	R\$ 20,77
TOTAL Serviço			R\$ 10,38

PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA

APRESENTAÇÃO

Trata-se de parecer técnico de engenharia, que avalia os critérios técnicos e formais dos documentos de propostas de preços apresentadas ao processo licitatório de CONCORRÊNCIA, tombado sob o Nº SI-CP001/2025, cujo objeto compreende REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA PRAÇA DA RODOVIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 960413/2024/MTUR/CAIXA E PLANO DE TRABALHO Nº 1094136-70.

RELATÓRIO

A pedido da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Russas, realizou-se a análise das propostas de preços, com ênfase em critérios formais e técnicos das mesmas, consoante regimento estabelecido no instrumento convocatório, mormente à cláusula nº 4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e nº 7. DA FASE DE JULGAMENTO, que tratam especificamente das peças orçamentárias exigidas das participantes do certame susograftado, a saber: CONSTRUTORA AG LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.326.829/0001-09.

DO MÉTODO

Para análise dos critérios formais e técnicos relacionamos as exigências da proposta de preços e demais documentos que deveriam acompanhá-la, elencadas nas cláusulas 4 e 7 do edital e suas subcláusulas.

CONCLUSÃO

Após análise minudente da documentação, conclui-se sob o aspecto formal e técnico, que a empresa elencada acima não apresentou a planilha orçamentária por frente de obra, conforme exigido no item 4.8 do edital do certame, a saber:


"4.8. A proposta inicial deverá ser composta por Planilha de Orçamento e cronograma físico-financeiro, contendo preços unitários e totais de todos os itens constantes do ANEXO 1."



Por este motivo, recomendamos a sua desclassificação.

É o parecer.

Nova Russas – Ceará, 26 de fevereiro de 2025.



Documento assinado digitalmente
ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Data: 26/02/2025 07:13:05 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Responsável Técnico do Município de Nova Russas
Engenheiro Civil / CREA-CE: 327481

