
noverussas 

Nova Russas 

ANEXO 1 
CONCORR NCIA - EDITAL N° 8I-CP003!2022 

PROJETO BÁSICO 

. 



Nova Russas 

OBJETO: 

PAVIMENTAÇÃO EM ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ 

CONVÊNIO CAIXA/MOR: 91088312021 

META 1: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS 

LOCAL: 

DIVERSAS RUAS NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ 

VOLUME ÚNICO 

• APRESENTAÇÃO; 

• JUSTIFICATIVA; 

• MEMORIAL DESCRITIVO; 

• ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, BDI E COMPOSIÇÕES; 
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APRESENTAÇÃO 

Este relatório descreve os estudos para o projeto de PAVIMENTAÇÃO EM 

ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ. 

Para elaboração desse trabalho, foram observados os seguintes parâmetros: 

• Normas técnicas da ABNT; 

• Especificações de serviços da SINAPI/CAIXA e SEINFRA - GOVERNO 

DO ESTADO DO CEARÁ; 

• Procedimentos, Normas e padrões adotados pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS. 

Quaisquer dúvidas, esclarecimentos ou sugestões deverão ser enviados para a 

Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Nova Russas, situada na Av. João 

Gregório Timbó, 1718, Universidade, CEP 62.200-000, Nova Russas - Ceará. E-mail: 

seinfranrgmaiI.com. 

ArONIOrÀsI[vA 
Engenheiro Civil 

RNP 0616266839 
CRÍ#-CE: 327481 



 

4 Nova Russas 

JUSTIFICATIVA 

   

    

Em épocas de precipitação pluviométrica, o local onde se localiza as ruas 

beneficiadas neste projeto ficam comprometidas, dificultando a movimentação de 

pessoas e veículos. Procedida à vistoria da Equipe Técnica especializada, constatou-

se a necessidade da pavimentação dessas ruas, especificamente uma pavimentação 

asfáltica, que solucione o tráfego de veículos e transeuntes. Portanto, foi elaborado um 

projeto executivo com o referido intuito. 

AMán rIME%ANNâN'SILVA 
Engenheiro Civil 

RNP 0616266839 
CREA-Cf: 321481 



1.0 - OBJETO 

PAVIMENTAÇÃO EM ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - 

CEARÁ. 

2.0 - PROJETO 

A execução da obra deverá obedecer integralmente e rigorosamente as 

especificações e detalhes que serão fornecidos ao construtor com todas as 

ON características à perfeita execução dos serviços, e qualquer alteração nas 

especificações originais deverá ser comunicada à prefeitura e dependerá da aprovação 

da Fiscalização. 

10 - NORMAS 

Faz parte integrante deste Memorial, independente de transição, todas as 

normas, especificações e métodos da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) e Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA) que tenham 

relação com os serviços objeto do contrato. 

4.0 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 

A contratada se obriga a conhecer as responsabilidades legais vigentes, prestar 

toda assistência técnica e administrativa necessária a fim de impedir andamento 

inconveniente às obras ou serviços. 

A responsabilidade técnica da obra será de Profissional pertencente ao quadro 

de pessoal da contratada e devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia - CREA. 

A contratada deverá ficar responsável pela segurança e vigilância da obra, 

utilizando-se de profissionais habilitados para este tipo de serviço. 

AM~O AJAárDA SILVA 
Engenheiro Civil 

RNP 0616266839 
CREA-CE: 327481 
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5.0 - MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS 

6oE 

Todo material a ser utilizado na obra deverá ser de primeira qualidade, ciTo'rnié 

composição de preços e especificações técnicas. A mão de obra deverá ser idônea, de 

modo a reunir uma equipe homogênea e competente que assegurem a qualidade e o 

bom andamento dos serviços. 

Deverá ter no canteiro de obra todo equipamento mecânico e ferramental 

necessário ao bom desenvolvimento dos serviços. 

6.0 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Estas especificações têm por objetivo estabelecer e determinar condições e tipo 

de materiais a serem empregados, assim como fornecer detalhes construtivos acerca 

dos serviços que ocorrerão por ocasião da obra, bem como especificar os locais e 

áreas a serem executados os serviços. Qualquer discrepância entre estas 

especificações e os locais de obras "in situ", a dúvida será dirimida pela Fiscalização. 

Correrá por conta da contratada toda responsabilidade com as instalações 

provisórias de segurança da obra. 

Caberá ao construtor o cumprimento das disposições da NR-18 do Ministério do 

Trabalho, bem como ao emprego de equipamento de segurança individual e coletivo 

dos operários, como também a proteção de máquinas e equipamentos no canteiro de 

obra. 
ANTOtO1A1ME ANDRE DA SILVA 

Engenheiro Civil 
RNP 0616266839 
CR[CE: 327481 
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7.0 - ETAPAS DE SERVIÇOS 

Para a condução dos trabalhos será necessário um Engenheiro Civil para 

orientar os trabalhos e um Mestre de Obras para liderar os operários. 

2 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

2.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 

    

A placa da obra será executada em chapa de aço galvanizada, com tinta 

esmalte sintético e estrutura de madeira, de acordo com a composição e orientação 

gráfica do órgão ordenador dos serviços. 

Deverão ser observadas as exigências do CREA-CE no que diz respeito à 

colocação de placas, indicando os nomes e atribuições dos respectivos técnicos pela 

execução da obra e autores dos projetos, tendo em vista as exigências de registro no 

citado conselho. 

4 92 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ 
2

.

2 
- -

C
PRANCHA DE 3 EIXOS

KM 
 

Mobilização de máquinas e equipamentos (compactador de pneus de pressão 

variável autopropelido, compactador liso tandem autopropelido e vibroacabadora de 

mistura betuminosa) necessários para a execução da pavimentação asfáltica em 

cavalo mecânico com prancha de 3 eixos. Mobilização de Fortaleza para Nova Russas 

com distância média de transporte igual a 303,00 km. 

2.3 C4993 
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ 

PRANCHA DE 3 EIXOS 
KM 

      

Desmobilização de máquinas e equipamentos (compactador de pneus de 

pressão variável autopropelido, compactador liso tandem autopropelido e 

vibroacabadora de mistura betuminosa) necessários para a execução da pavimentação 

asfáltica em cavalo mecânico com prancha de 3 eixos. Desmobilização de Nova 

Russas para Fortaleza com distância média de transporte igual a 303,00 km. 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

1.1 CPROP 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

A CáMO JAI âND--RY DA s".vA 
Engenheiro Civil 

RNP 0616266839 
CRIA-CE: 327481 
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3.1 

Deverá ser realizada uma limpeza com vassoura mecânica em toda a área a ser 

C3228 

PINTURA DE LIGAÇÃO 

PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) 

- ['4 

M2 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020 

3.3 102330 TxKM 

pavimentada, antes da aplicação da pintura de ligação sobre pavimentação em pedra 

tosca. Pintura de ligação executada com emulsão asfáltica RR-20 sobre a 

pavimentação em pedra tosca. Aplicada com barra espargidor montada sobre 

caminhão. Taxa de aplicação de 1,20 Um2. 

3.2 12569 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C 

Aquisição da emulsão asfáltica RR-2C que será aplicada como pintura de 

ligação sobre a pavimentação em pedra tosca. Aplicada com barra espargidor montada 

sobre caminhão. Taxa de aplicação de 1,20 Um' 

Transporte da emulsão asfáltica RR-2C de Fortaleza (refinaria) para Nova 

Russas (local da obra), distância média de transporte igual a 303,00 km. Consumo de 

ligante igual a 0,0005 T/m2. DMT INICIAL = 3000 KM. 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
3.4 102331 TxKM 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).  

AF_07/2020 

Transporte da emulsão asfáltica RR-2C de Fortaleza (refinaria) para Nova 

Russas (local da obra), distância média de transporte igual a 303,00 km Consumo de 

ligante igual a 0,0005 T/m2. DMT COMPLEMENTAR = 273,00 KM. 

N1O JAIM%PbRE  DA SILVA  
Engenheiro Civil 
RHP 0616266839 
CRECE: 327481 

T 
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Fabricação e aplicação de camada de concreto betuminoso usinado a quente 

(CBUQ), com espessura de 3,00 cm. Executada sobre a pavimentação em pedra tosca, 

após pintura de ligação. Usinagem realizada na Usina de Aprazível-Sobral e insumos 

fabricados em Fortaleza. Aplicação realizada com caminhão tanque de 8000 L, 

compactador de pneus de pressão variável autopropelido, compactador liso tandem 

autopropelido e vibroacabadora de mistura betuminosa. 

4.2 10798 1 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 T 

Cimento asfáltico de petróleo (CAP 50/70) utilizado como ligante na usinagem do 

concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). Consumo de 0,1360T/m3  de CBUQ 

produzido. 

Fabricação e aplicação de camada de concreto betuminoso usinado a quente 

(CBUQ), com espessura de 3,00 cm. Executada sobre a pavimentação em pedra tosca, 

após pintura de ligação. Usinagem realizada na Usina de Aprazível-Sobral e insumos 

fabricados em Fortaleza. Aplicação realizada com caminhão tanque de 8000 L, 

compactador de pneus de pressão variável autopropelido, compactador liso tandem 

autopropelido e vibroacabadora de mistura betuminosa. 

5.2 j 10798 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 T 

Cimento asfáltico de petróleo (CAP 50/70) utilizado como ligante na usinagem do 

concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). Consumo de 0,1360T/m3  de CBUQ 

produzido. 

4 CAMADA DE REPERFIL.AMENTO EM CBUQ - E=3,OOCM 

4.1 C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) M3 

5 CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E=300CM 

5.1 C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE - CBUQ (S/TRANSP) M3 

ANiurO JAIME YADRE DA SIlVA 
Engenheiro Civil 

RNP 0616266839 
CRE4CE: 527481  
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6.1 

6 

102330 

TRANSPORTE DO CAP ATÉ A USINA 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, TxKM 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

Transporte do cimento asfáltico de petróleo (CAP 50/70) da refinaria em 

Fortaleza para a usina em Aprazível-Sobral, distância média de transporte igual a 

254,00 km. DMT INICIAL = 30,00 KM. 

Transporte do cimento asfáltico de petróleo (CAP 50/70) da refinaria em 

Fortaleza para a usina em Aprazível-Sobral, distância média de transporte igual a 

254,00 km. DMT COMPLEMENTAR = 224,00 KM. 

Transporte com caminhão basculante de 14m3  de massa de CBUQ da usina em 

Aprazível-Sobral para o local da obra em Nova Russas, distância média de transporte 

igual a 151,00 km. CBUQ com peso específico de 2,40 T/m3. DMT INICIAL = 30,00 KM. 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM TxKM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

Transporte com caminhão basculante de 14m3  de massa de CBUQ da usina em 

Aprazível-Sobral para o local da obra em Nova Russas, distância média de transporte 

igual a 151,00 km. CBUQ com peso específico de 2,40 T/m3, DMT COMPLEMENTAR = 

121,00 KM. 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

6.2 102331 TxKM 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020 

7 TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA 

7.1 1 95879 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). TxKM 
AF_07/2020 

E AIIDRE DA SIlVA 
Engenheiro Civil 
RHP 0616266839 
CREP,-CE: 327481 
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9.2
C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) 
M2 

,,çb 0  4 \  
Nova Russas  

SINALIZAÇÃO 

8.1
C3219 FAIXA. HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE 

j D'ÁGUA 

Sinalização horizontal composta por faixa de retenção, faixa simples contínua e 

seccionada, executada conforme especificação no projeto de sinalização. Utilizar tinta 

refletiva de resina acrílica a base de água nas cores branco e amarelo. 

L 8.2 C3237 SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA M2 

Símbolo P A R E pintado no piso com resina acrílica a base de água na cor 

branca. Dimensões e local especificado no projeto de sinalização. 

PLACA DE REG ULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO 
8.3 C3353 M2 

GALVANIZADO 

Sinalização vertical realizada nos cruzamentos, conforme projeto de sinalização. 

Trata-se aqui de placa de parada obrigatória Ri, instalada com suporte de barrote de 

madeira e chapa refletiva em ao galvanizado. 

M2 

Lastro de concreto com espessura de 5 cm executado na construção de 

calçadas novas, adequação e construção de rampas de acessibilidade das existentes. 

Piso tátil em concreto executado com argamassa de cimento e areia Piso tátil 

direcional e alerta em placas de 25x25 cm, utilizada na adequação das calçadas. 

.3 1 C0365 BANQUETA! MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 

Meio-fio de concreto executado na adequação de calçadas. Incluso a 

escavação, formas, concreto, execução e caiação. 

9 ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
9.1 95241 M2 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016  

à A SILVA 
Engenheiro Civil 
RNP 0616266839 
CREA-CE: 327481 
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9.4 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 

Limpeza geral das calçadas e rampas de acessibilidade adequadas. 

No mais, serão observados as normas, especificações e métodos da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as Normas Regulamentadoras do Ministério do 

Trabalho no tocante a segurança da obra e o caderno de encargos da Secretaria de 

lnfraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA) que tenham relação com os serviços 

objeto do contrato. 

Nova Russas - Ceará, 29 de julho de 2022. 

AàW NDRE ASIL.VA  
Engenheiro Civil 
RNP 0616266839 
CREA-CE: 327481 


