

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP003/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
00007.20240404/0003-84

DIA 12 DE JUNHO DE 2024 ÀS 09 HORAS



CONSTRUTORA & INCORPORADORA

CARTA PROPOSTA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 1090933-38

-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE
RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97
-ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO
CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 565639313-0



Apresentamos a V. Sas., nossa proposta de preços referente à CONCORRÊNCIA Nº SI-CP003/2024, cujo objeto é PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, pelo preço global de **R\$ 4.507.610,07 (Quatro Milhões Quinhentos e Sete Mil Seiscentos e Dez reais e Sete centavos)**, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma físico-financeiro.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Proponente/Razão Social: CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

CNPJ N.º: 07.501.407/0001-41

Endereço: Av Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial, Dionísio Torres, Fortaleza/Ce – Cep.: 60.170-172

Dados Bancários: Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927

Atenciosamente,

FORTALEZA-CE, 12 DE JUNHO DE 2024.

ANTONIO
CARLOS MARTINS
DE HOLANDA
FILHO:555539313
04

Assinado de forma digital por
ANTONIO CARLOS MARTINS DE
HOLANDA FILHO:55553931304
Dados: 2024.06.11 18:07:10 -03'00'

FABIO
MOTA
HOLANDA:5
1815290382

Assinado de forma
digital por FABIO
MOTA
HOLANDA:518152903
82
Dados: 2024.06.11
18:06:59 -03'00'

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,
Dionísio Torres, Fortaleza/Ce – Cep.: 60.170-172


Fone/Fax: +55 85 3226 0118 – 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41

Site:www.construtoraconfah.com.br Email: confah@construtoraconfah.com.br

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP003/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
00007.20240404/0003-84

DIA 12 DE JUNHO DE 2024 ÀS 09 HORAS



CONFAHT

CONSTRUTORA & INCORPORADORA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 1090933-38

-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE
RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97
-ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO
CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04



DECLARACAO

Nossa empresa **CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 07.501.407/0001-41, com sede na Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial, Dionísio Torres, Fortaleza/Ce – Cep.: 60.170-172, por intermédio de seu representante legal o Sr. Fábio Mota Holanda, portador RG 90002151257 e CPF n.º 518.152.903-82, DECLARA, que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo CONFORME EDITAL.

Pelo que por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da lei.

Proponente/Razão Social: CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

CNPJ N.º: 07.501.407/0001-41

Endereço: Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial, Dionísio Torres, Fortaleza/Ce – Cep.: 60.170-172

Dados Bancários: Banco Bradesco (237) – Agência: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

FORTALEZA-CE, 12 DE JUNHO DE 2024.

ANTONIO
CARLOS
MARTINS DE
HOLANDA
FILHO:55553
931304

Assinado de forma
digital por
ANTONIO CARLOS
MARTINS DE
HOLANDA
FILHO:5555393130
Dados: 2024.06.11
18:07:29 -03'00'

FABIO
MOTA
HOLANDA:5
1815290382

Assinado de forma
digital por FABIO
MOTA
HOLANDA:518152
90382
Dados: 2024.06.11
18:07:21 -03'00'

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,
Dionísio Torres, Fortaleza/Ce – Cep.: 60.170-172

Fone/Fax: +55 85 3226 0118 – 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41
Site:www.construtoraconfaht.com.br Email: confaht@construtoraconfaht.com.br

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº SI-CP003/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
00007.20240404/0003-84

DIA 12 DE JUNHO DE 2024 ÀS 09 HORAS



OBJETO: PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 1090933-38

-ENG.º JOSÉ VANDSBERG COSTA LIMA CREA 7190 D – CE RNP 060158766 CPF: 117.582.103-97
-ENG.º ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO CREA 40721 CE RNP 060167117-1 CPF 555.539.313-04



DECLARACAO

Nossa empresa **CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 07.501.407/0001-41, com sede na Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial, Dionísio Torres, Fortaleza/Ce – Cep.: 60.170-172, por intermédio de seu representante legal o Sr. Fábio Mota Holanda, portador RG 90002151257 e CPF n.º 518.152.903-82, DECLARA, que nos preços propostos, estão inclusas todas as despesas de fornecimento necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Declaramos, que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução das obras e serviços.

Pelo que por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da lei.

Proponente/Razão Social: CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

CNPJ N.º: 07.501.407/0001-41

Endereço: Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial, Dionísio Torres, Fortaleza/Ce – Cep.: 60.170-172

Dados Bancários: Banco Bradesco (237) – Agencia: 1234-3 Conta: 68977-7 / Banco Santander (033) - Agência 4389 Conta: 130028927

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

FORTALEZA-CE, 12 DE JUNHO DE 2024.

ANTONIO
CARLOS MARTINS
DE HOLANDA
FILHO:555539313
04

Assinado de forma
digital por ANTONIO
CARLOS MARTINS DE
HOLANDA
FILHO:55553931304
Dados: 2024.06.11
18:07:51 -03'00'

FABIO MOTA
HOLANDA:5
1815290382

Assinado de forma
digital por FABIO MOTA
HOLANDA:51815290382
Dados: 2024.06.11
18:07:42 -03'00'

CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA

Av. Desembargador Moreira, n.º 2800, Sala 1502, Santo Amaro Empresarial,
Dionísio Torres, Fortaleza/Ce – Cep.: 60.170-172

Fone/Fax: +55 85 3226 0118 – 85 9 9985 1817 CNPJ: 07.501.407/0001-41
Site:www.construtoraconfah.com.br Email: confah@construtoraconfah.com.br



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.	DATA :	12/08/2024	BDI :	26,00%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	RES
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº SI-CP003/2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,49%
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS.	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DIA 12 DE JUNHO DE 2024 ÀS 08 HORAS				
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL				
PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$ SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$ SEM BDI	COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1.1	COMP_PAV_01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		%	100,00	1.253,45	1.579,35	125.345,00	157.935,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	12,00	287,87	362,72	3.454,44	4.352,64
2.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	1.983,44	0,54	0,68	1.060,26	1.335,14
2.3	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO COM BARREIRAS	SEINFRA	M	300,64	5,99	7,55	1.800,83	2.269,83
2.4	COMP_PAV_02	COLOCAÇÃO DE TELA FACHADEIRA PERIMETRAL	Composições Próprias	M2	1.810,04	51,94	65,32	93.832,47	118.231,81
2.5	00013244	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 78 CM	SINAPI	UN	100,00	43,40	54,68	4.340,00	5.468,00
2.6	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHAS DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	1.294,00	4,59	5,78	5.801,76	7.305,92
2.7	96525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	6.132,48	0,36	0,45	2.207,69	2.759,82
2.8	C3232	RECONFORMAÇÃO/PAIOLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	6.132,48	0,09	0,11	551,32	674,57
3	MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRAS							65.225,88	82.184,46
3.1	C0371	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2	SEINFRA	UN	2,00	10.757,56	13.554,53	21.515,12	27.109,06
3.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	SINAPI	M2	380,00	99,04	124,79	37.635,20	47.420,20
3.3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	2,00	1.536,04	1.935,41	3.072,08	3.870,82
3.4	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	2,00	1.281,01	1.588,87	2.522,02	3.177,74
3.5	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	SEINFRA	UN	2,00	240,73	303,32	481,46	606,64
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							188.427,71	237.421,03
4.1	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	1.266,98	20,34	25,63	25.770,58	32.472,95
4.2	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	6.830,93	11,08	13,96	75.686,70	95.359,78
4.3	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	SINAPI	M2	1.553,06	8,47	8,15	10.048,30	12.657,44
4.4	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	SINAPI	M3	94,17	105,18	132,53	9.904,80	12.480,35
4.5	104796	DEMOLIÇÃO DE GUÍAS, SARCJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	1.316,48	13,20	16,63	17.377,54	21.893,06
4.6	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	2.018,70	8,54	10,76	17.239,70	21.721,21
4.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	10.083,51	2,38	3,00	24.022,55	30.280,53
4.8	96530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	25,00	107,01	134,83	2.675,25	3.370,75
4.9	96527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	25,00	161,49	203,48	4.037,25	5.080,75



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



CONFAHT
CONSTRUTORA E INCORPORADORA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº SI-CP003/2024

CONTRATANT: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS.

E: DIA 12 DE JUNHO DE 2024 ÀS 08 HORAS

DATA/HORA DA LICITAÇÃO: CONFORME EDITAL

VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL

PRazo DE EXECUÇÃO:

DATA : 12/05/2024

VERSÃO

BDI : 26,00%

FORMA PESS

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,46%

SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,87%

4.10	COMP_PAV_04	RETRADA DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, H=11,00M		UND	4,00	416,26	524,49	1.885,04	2.097,96
5	DRENAGEM URBANA			Composições Próprias				766.209,40	965.421,31
5.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, AF_10/2018	SINAPI	M	617,00	4,76	6,00	2.936,92	3.702,00
5.2	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	SINAPI	M3	683,10	10,41	13,12	7.111,07	8.962,27
5.3	102278	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	SINAPI	M3	828,00	9,07	11,43	7.509,96	9.464,04
5.4	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	SINAPI	M3	235,20	12,16	15,32	2.860,03	3.603,26
5.5	90102	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	SINAPI	M3	238,00	10,94	13,78	2.603,72	3.279,64
5.6	101582	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, AF_08/2020	SINAPI	M2	336,00	59,60	75,10	20.025,60	25.233,60
5.7	101583	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, AF_08/2020	SINAPI	M2	759,00	74,99	94,49	56.917,41	71.717,91
5.8	101584	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, AF_08/2020	SINAPI	M2	340,00	48,69	61,35	16.554,60	20.859,00
5.9	101585	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, AF_08/2020	SINAPI	M2	920,00	64,09	80,75	58.962,80	74.290,00
5.10	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, AF_08/2020	SINAPI	M3	103,86	229,16	288,74	23.800,56	29.988,54
5.11	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO, AF_05/2021	SINAPI	M3	311,58	555,67	700,14	173.135,68	218.149,62
5.12	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015	SINAPI	M	437,00	486,61	587,93	203.908,57	256.925,41
5.13	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015	SINAPI	M	180,00	167,74	211,35	30.193,20	38.043,00
5.14	97935	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M, AF_12/2020	SINAPI	UN	28,00	783,12	986,73	21.927,36	27.828,44
5.15	96290	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO, AF_12/2020, PA INTERNO = 0,8 M, AF_12/2020	SINAPI	UN	22,00	3.785,84	4.744,96	82.848,48	104.389,12
5.16	99278	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, AF_12/2020	SINAPI	M	9,00	354,30	446,42	3.188,70	4.017,78
5.17	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, AF_12/2020	SINAPI	UN	22,00	635,29	800,47	13.976,38	17.610,34
5.18	102739	BOCA PARA BUERO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDISDE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS, AF_07/2021	SINAPI	UN	1,00	3.343,58	4.212,91	3.343,58	4.212,91
5.19	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	1.277,09	26,94	33,94	34.404,80	43.344,43
6	INSTALAÇÕES - REDE DE ESGOTO							161.177,59	203.076,66
6.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, AF_10/2018	SINAPI	M	990,00	4,76	6,00	4.569,80	5.780,00
6.2	90069	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	SINAPI	M3	936,00	14,32	18,04	13.403,52	16.899,44



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 CONFAHT CONSTRUTORA & INCORPORADORA	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.				DATA :	12/08/2024	BDI :	26,00%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.				FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº SI-CP003/2024				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS.				SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DIA 12 DE JUNHO DE 2024 ÀS 08 HORAS							
	VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL							
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL							

6.3	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_ 02/2021	SINAPI	M	600,00	84,08	105,95	50.454,00	63.570,00
6.4	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_ 07/2021	SINAPI	M	380,00	44,08	55,54	15.868,80	19.994,40
6.5	89750	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_ 09/2022	SINAPI	UN	80,00	75,36	94,95	4.521,60	5.687,00
6.6	COMP_PAV_03	COLAR DE TOMADA DE PVC P/ TUBOS DE PVC DN 150x100 MM	Composições Próprias	UND	60,00	128,45	181,85	7.707,00	9.711,00
6.7	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60x0,60x0,8 M PARA REDE DE ESGOTO, AF_ 12/2020	SINAPI	UN	60,00	501,88	632,37	30.112,80	37.942,20
6.8	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, AF_ 12/2020	SINAPI	UN	6,00	635,29	800,47	3.611,74	4.802,82
6.9	92855	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETOIRAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_ 12/2015	SINAPI	M	12,00	459,39	578,83	5.512,68	6.945,96
6.10	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	936,00	26,94	33,94	25.215,84	31.767,84
7	INSTALAÇÕES - REDE DE AGUA								
7.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO, AF_ 10/2018	SINAPI	M	1.278,00	4,76	6,00	126.186,31	158.970,12
7.2	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_ 02/2021	SINAPI	M3	447,12	14,32	18,04	6.402,76	8.066,04
7.3	00009829	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPa, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	SINAPI	M	390,00	164,94	207,70	64.287,60	81.003,00
7.4	97128	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PFRV OU RPVC PARA REDE DE AGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_ 11/2017	SINAPI	M	390,00	9,12	11,49	3.556,80	4.481,10
7.5	00036373	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	SINAPI	M	522,00	26,65	33,58	13.911,30	17.528,76
7.6	97122	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_ 11/2017	SINAPI	M	522,00	2,39	3,01	1.247,58	1.571,22
7.7	C2625	TUBO PVC S.O.D. MAPROM INCL CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	366,00	23,45	29,56	8.582,70	10.815,30
7.8	12930	COLAR DE TOMADA FOFo P/TUBOS PVC /DEFofo DN 200 x 3/4"	SEINFRA	UN	32,00	51,04	64,31	1.633,28	2.057,92
7.9	104032	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE AGUA, AF_ 08/2022	SINAPI	UN	29,00	19,37	24,41	561,73	707,89
7.10	00000319	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665)	SINAPI	UN	65,00	41,63	52,45	2.705,95	3.409,25
7.11	00000329	ANEL BORRACHA, PARA TUBOCONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA	SINAPI	UN	87,00	8,73	11,00	759,51	957,00
7.12	00003844	LUAVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM	SINAPI	UN	6,00	159,32	200,74	955,92	1.204,44
7.13	00003827	LUAVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	SINAPI	UN	6,00	25,23	31,79	151,38	190,74
7.14	13530	CRUZETA JE FOFoPVC B888 DN 200 x 75	SEINFRA	UN	3,00	903,38	1.138,26	2.710,14	3.414,78
7.15	00001183	CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)	SINAPI	UN	1,00	16,38	20,64	16,38	20,64
7.16	C0610	CAIXA EM ALVENARIA (40x40x60cm) DE 1 TUBULO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	489,26	616,47	489,26	616,47
7.17	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	SEINFRA	UN	1,00	65,33	82,32	65,33	82,32
7.18	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	447,12	26,94	33,94	12.045,41	15.175,41





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.	DATA:	12/06/2024	BDI:	26,00%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE.	FONTE:	VERSO	HORA	HES
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº SI-CP003/2024	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%
CONTRATANT E:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS.	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,87%
DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DIA 12 DE JUNHO DE 2024 ÀS 09 HORAS				
VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL				
PRazo DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL				

8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Composições Próprias	M3						
8.1	COMP_PAV_07								307.589,43
8.2	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2019	6,61	1.872,09	2.358,83	12.374,51	15.591,87		
8.3	100621	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=3M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2019	28,00	564,32	711,04	15.800,96	19.909,12		
8.4	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2020	20,00	3.127,20	3.940,27	62.544,00	76.805,40		
8.5	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2020	52,00	584,68	736,70	30.403,36	36.308,40		
8.6	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TUBULO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	28,00	227,56	286,73	6.371,68	8.028,44		
8.7	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2021	52,00	272,26	343,05	14.157,52	17.838,60		
8.8	93013	LUBA PARA ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2021	1.015,00	15,34	19,33	15.570,10	19.619,95		
8.9	C3908	CABO UNIPOLAR ISOLADO EM EPR 3,6kV, 10mm²	338,00	13,56	17,09	4.583,28	5.776,42		
8.10	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	3.142,00	41,09	51,77	129.104,78	162.661,34		
8.11	I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE	1,176,00	6,97	8,78	8.196,72	10.325,28		
8.12	C4203	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	1,00	249,52	314,40	249,52	314,40		
8.13	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 8 DIVISÕES, CIBARRAMENTO	1,00	2.639,04	3.325,19	2.639,04	3.325,19		
8.14	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	2,00	200,86	253,08	401,72	506,16		
8.15	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	2,00	148,87	187,58	297,74	375,16		
8.16	C1083	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	2,00	94,01	118,45	188,02	236,90		
8.17	C1088	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	2,00	23,14	29,16	46,28	58,32		
8.18	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	2,00	30,02	37,83	60,04	75,66		
8.19	00003380	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	4,00	351,98	443,47	1.407,84	1.773,88		
9	PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAMENTO		48,00	66,09	83,27	3.172,32	3.996,96		
9.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO - PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF 11/2019	11.758,28	2,46	3,10	28.925,37	36.450,67		
9.2	C3217	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (STRANSPI)	2.352,45	26,17	32,97	61.583,62	77.560,28		
9.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	18.461,60	2,38	3,00	38.178,61	49.384,80		
9.4	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM", AF 07/2019	1.385,41	177,68	223,88	246.159,65	310.165,59		
9.5	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	1.310,02	89,01	112,15	116.604,88	146.918,74		
9.6	94273	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 08/2016	2.030,02	44,24	55,74	86.808,08	113.153,31		
9.7	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 8 CM, AF 10/2022	8.988,20	70,18	88,43	631.493,88	795.710,83		



CONFANT

9.8	COMP_PAV_05	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 8CM, COLORIDO	Composições Próprias	M2	1.359,69	75,50	85,13	102.656,60	129.347,31
10	PAVIMENTAÇÃO - CALÇADAS E CANTEIROS								371.203,32
10.1	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA, AF_ 09/2021	SINAPI	M2	2.122,92	0,62	0,78	1.316,21	1.655,08
10.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, NAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	176,00	97,47	122,81	17.154,72	21.614,56
10.3	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (ÁREA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM", AF_ 07/2019	SINAPI	M3	284,64	177,68	223,88	50.574,84	63.725,20
10.4	94396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF_ 10/2022	SINAPI	M2	153,56	67,81	85,57	10.428,26	13.140,13
10.5	94879	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM, AF_ 10/2022	SINAPI	M2	2.243,71	74,65	94,06	167.492,95	211.043,36
10.6	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_ 05/2023	SINAPI	M2	376,28	126,60	159,52	47.637,05	60.024,19
11	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO								83.838,75
11.1	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF_ 06/2022	SINAPI	M2	171,00	17,52	22,08	2.995,92	3.776,68
11.2	00009359	MUDRA DE ARVORE ORNAMENTAL - OTITIAPOEIRA SALSAINGICO/PELJACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= "2" M	SINAPI	UN	130,00	200,05	252,06	28.006,50	32.787,80
11.3	COMP_PAV_06	BANCO DE 1,80M COM ASSENTO DE MADEIRA E ESTRUTURA DE CONCRETO	Composições Próprias	UND	43,00	872,93	1.099,89	37.535,99	47.295,27
12	SINALIZAÇÃO								26.016,05
12.1	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF_ 05/2021	SINAPI	M2	376,28	17,53	22,09	6.596,19	8.312,03
12.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	5,13	701,41	883,76	3.598,23	4.533,79
12.3	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO, AF_ 05/2021	SINAPI	M2	58,06	41,42	52,19	2.404,43	3.029,63
12.4	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E " 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_ 05/2021	SINAPI	M2	294,40	21,65	27,28	6.373,76	8.031,23
12.5	C3219	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVARESINA ACRILICA À BASE D'ÁGUA	SEINFRA	M2	112,74	14,85	18,71	1.674,19	2.109,37
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								32.926,86
13.1	C3447	LMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	13.131,44	1,38	1,74	18.121,39	22.848,71
13.2	C3094	LMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO	SEINFRA	M	3.340,04	0,66	0,83	2.204,43	2.772,23
13.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	1.264,00	4,59	5,76	7.305,92	9.306,12
								VALOR BDI TOTAL	936.132,08
								VALOR ORÇAMENTO:	3.577.477,99
								VALOR TOTAL:	4.507.610,07

[illegible]

FABIO MOTA
Assinado de forma digital
por FABIO MOTA
HOLANDA:5
1815290382
Dados: 2024.06.11
18:08:13 -03'00'



CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
Av. Desembargador Moreira, n. 2800, Sl 1502, Santo Amaro Empresarial,
Dionísio Torres, Fortaleza/Ce – Cep.:60.170-172



 CONSTRUTORA & INCORPORADORA	RESUMO DO ORÇAMENTO			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS/CE.	DATA :	12/06/2024
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS/CE.	BDI:	28,00%
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº SI-CP003/2024	FONTE	VERSÃO
	CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	DATA/HORA DA LICITAÇÃO:	DIA 12 DE JUNHO DE 2024 ÀS 09 HORAS	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO
	VALIDADE DA PROPOSTA:	CONFORME EDITAL	HORA	MES
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	CONFORME EDITAL		

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	157.935,00	3,50
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	142.397,53	3,16
3	MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRAS	82.184,46	1,82
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	237.421,03	5,27
5	DRENAGEM URBANA	965.421,31	21,42
6	INSTALAÇÕES - REDE DE ESGOTO	203.076,66	4,51
7	INSTALAÇÕES - REDE DE AGUA	158.970,12	3,53
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	387.527,45	8,60
9	PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE ROLAMENTO	1.658.691,53	36,80
10	PAVIMENTAÇÃO - CALÇADAS E CANTEIROS	371.203,32	8,24
11	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	83.838,75	1,86
12	SINALIZAÇÃO	26.016,05	0,58
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	32.926,86	0,73
VALOR BDI TOTAL:		930.132,08	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		3.577.477,99	
VALOR TOTAL:		4.507.610,07	


Quatro Milhões Quinhentos e Sete Mil Seiscentos e Dez reais e Sete centavos

ANTONIO
CARLOS
MARTINS DE
HOLANDA
FILHO:555539
31304

Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS MARTINS DE HOLANDA FILHO:55553931304
Dados: 2024.06.11 18:08:35 -03'00'

FABIO
MOTA
HOLANDA:5
1815290382

Assinado de forma digital por FABIO MOTA HOLANDA:51815290382
Dados: 2024.06.11 18:08:25 -03'00'



PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA

APRESENTAÇÃO

Trata-se de parecer técnico de engenharia, que avalia os critérios técnicos e formais dos documentos de propostas de preços apresentadas ao processo licitatório de CONCORRÊNCIA, tombado sob o Nº SI-CP003/2024, cujo objeto compreende a PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 1090933-38.

RELATÓRIO

A pedido da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Russas, realizou-se a análise das propostas de preços, com ênfase em critérios formais e técnicos das mesmas, consoante regimento estabelecido no instrumento convocatório, mormente à cláusula nº 7 – DA FASE DE JULGAMENTO, que trata especificamente das peças orçamentárias exigidas das partícipes do certame susografado, a saber: CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.501.407/0001-41.

DO MÉTODO

Para análise dos critérios formais e técnicos relacionamos as exigências da proposta de preços e demais documentos que deveriam acompanhá-la, elencadas na cláusula 7 do edital e suas subcláusulas.

CONCLUSÃO

Após análise minudente da documentação, concluo sob o aspecto formal e técnico, que a empresa elencada acima não apresentou a planilha orçamentária por frente de obra, conforme exigido no item 7.7 do edital do certame e constante em anexo. Por este motivo, recomendamos a sua desclassificação.

É o parecer.

Nova Russas – Ceará, 27 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Data: 27/02/2025 17:40:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Responsável Técnico do Município de Nova Russas
Engenheiro Civil / CREA-CE: 327481

