

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA: 11/02/2024	BID: 24.52%
OBRA	DESCRIÇÃO	UNID	QTD
CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE	MT²	24.52
LOCAL	NOVA RUSSA-CE	MT²	24.52
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE	MT²	24.52

VALOR OUTROS:	VALOR BDI (24.52%)	VALOR COM BDI	TOTAL MATERIAL	VALOR BDI TOTAL	VALOR TOTAL COM BDI
R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 0,96	R\$ 873,73	R\$ 215,69	R\$ 1.089,33

93409 MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 516, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHIP DIURNO, AF_05/2023	UNID	QTD	VALOR	TOTAL
8306 OPERADOR JATO DE ÁGUA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	R\$ 16,92	R\$ 16,92
TOTAL Máq. de Chip com Encargos Complementares				R\$ 16,92

93404 MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 516, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHIP DIURNO, AF_05/2023	UNID	QTD	VALOR	TOTAL
93405 MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 516, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUIROS AF_05/2023	H	1,00000000	R\$ 1,05	R\$ 1,05
TOTAL Serviço				R\$ 1,05

VALOR	VALOR SEM ENCARGOS	VALOR ENCARGOS (84.4%)	VALOR COM ENCARGOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MÃO DE OBRA	VALOR MATERIAL	VALOR EQUIPAMENTOS	VALOR OUTROS	VALOR BDI (24.52%)	VALOR COM BDI	TOTAL MATERIAL	VALOR BDI TOTAL	VALOR TOTAL COM BDI
R\$ 24,69	R\$ 19,46	R\$ 5,23	R\$ 24,69	R\$ 24,69	R\$ 11,43	R\$ 0,00	R\$ 7,77	R\$ 5,49	R\$ 6,05	R\$ 30,74	R\$ 9,09	R\$ 93,75	R\$ 4,784,20

93408 MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 516, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHIP DIURNO, AF_05/2023	UNID	QTD	VALOR	TOTAL
83306 OPERADOR JATO DE ÁGUA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	R\$ 16,92	R\$ 16,92
TOTAL Máq. de Chip com Encargos Complementares				R\$ 16,92

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-60
- FORTALEZA - FONE: (85) 9 8803.1662

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA: 11/02/2024	BID: 24.52%
OBRA	DESCRIÇÃO	UNID	QTD
CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE	MT²	24.52
LOCAL	NOVA RUSSA-CE	MT²	24.52
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE	MT²	24.52

93404 MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 516, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHIP DIURNO, AF_05/2023	UNID	QTD	VALOR	TOTAL
93405 MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 516, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUIROS AF_05/2023	H	1,00000000	R\$ 1,05	R\$ 1,05
93406 MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 516, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUIROS AF_05/2023	H	1,00000000	R\$ 8,10	R\$ 8,10
93407 MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 516, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATÉRIAS NA OPTIMAÇÃO AF_05/2023	H	1,00000000	R\$ 45,32	R\$ 45,32
TOTAL Serviço				R\$ 54,19

VALOR	VALOR SEM ENCARGOS	VALOR ENCARGOS (84.4%)	VALOR COM ENCARGOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MÃO DE OBRA	VALOR MATERIAL	VALOR EQUIPAMENTOS	VALOR OUTROS	VALOR BDI (24.52%)	VALOR COM BDI	TOTAL MATERIAL	VALOR BDI TOTAL	VALOR TOTAL COM BDI
R\$ 76,11	R\$ 72,88	R\$ 3,23	R\$ 76,11	R\$ 76,11	R\$ 11,43	R\$ 46,31	R\$ 16,88	R\$ 5,49	R\$ 19,15	R\$ 97,26	R\$ 2,880,25	R\$ 1,219,85	R\$ 6,195,46

93404 MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 516, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_05/2023	UNID	QTD	VALOR	TOTAL
00038522 COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV	UN	0,00000000	R\$ 83.004,27	R\$ 4,15
00038513 MÁQUINA TIPO VASOTANQUE JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMÁTICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. 670 MM, BICO JATO CURTO VENTURI 516, MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP-UP E DODADORA, FUNDO CÔNICO ETC)	UN	0,00000000	R\$ 37.784,84	R\$ 1,96
TOTAL Equipamento				R\$ 6,11

VALOR	VALOR SEM ENCARGOS	VALOR ENCARGOS (84.4%)	VALOR COM ENCARGOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR MÃO DE OBRA	VALOR MATERIAL	VALOR EQUIPAMENTOS	VALOR OUTROS	VALOR BDI (24.52%)	VALOR COM BDI	TOTAL MATERIAL	VALOR BDI TOTAL	VALOR TOTAL COM BDI
R\$ 6,11	R\$ 5,80	R\$ 0,31	R\$ 6,11	R\$ 6,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-60
- FORTALEZA - FONE: (85) 9 8803.1662



OBRA	CONSTRUÇÃO DE CRUZEIRO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS-CE	DATA: 11/05/2014	8.0%: 24.50%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE CRUZEIRO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS-CE	11.95%	750.7%
LOCAL	NOVA RUSSEAS-CE	1271 LOCOMOÇÃO PAÇOLO	43.66%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS-CE	2272794 CHAM. DEBORAÇÃO	42.64%
		PREÇO/PIR	5.00%
			3.00%

VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 6,11
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (24,67%):	R\$ 1,50
VALOR COM BDI:	R\$ 7,61
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 328,06
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.864,36

Equipamento	Modelo	Indice	Un	Qtd	Valor unit. (R\$)	Valor total (R\$)
33403 MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO						
VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS, AF. 05/2023 (H)						
0003632	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, V/AJO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABAHO 107 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 83.004,27	R\$ 1,18
00039813	MÁQUINA TIPO WASHJATO/JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL P/ INTERRUPÇÃO DE TRÁFICO, V/AJO 280 MM, BICO JATO CURTO DE 250 MM, DIAM. 670 MM, VENTURI 5/16, MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONCO ETC)	SINAPI	UN	0,00001400	R\$ 32.74,84	R\$ 0,46

	VALOR	R\$ 1,66
VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 1,66
VALOR ENCARGOS:		R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 1,66
VALOR UNITÁRIO		R\$ 1,66
VALOR MÃO DE OBRA:		R\$ 0,00
VALOR MATERIAL:		R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:		R\$ 1,66
VALOR OUTROS		R\$ 0,00
VALOR BDI (24,32%)		R\$ 6,41
VALOR COM BDI:		R\$ 2,07
TOTAL MATERIAL		R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL		R\$ 6,41
VALOR TOTAL COM BDI		R\$ 452,73

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
00036522	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 182 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV	LIN	0.00007/000	R\$ 83.004,27	R\$ 5.81
00035813	MÁQUINA TIPO VASOTANQUE/JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, PIJATEAMENTO, CONTROLE AUTOMÁTICO E REMOTO, CÂMARA DE 1 SAÍDA, 280 L, DIAM. 470" MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CÔNICO ETC)	LIN	0.00007/000	R\$ 32.784,84	R\$ 2,29
				TOTAL Equipamento:	R\$ 8,10
				VALOR:	R\$ 8,10
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 8,10
				VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-60
- FORTALEZA/CE - FONE (85) 9.8803.1862

	06/2024	05/24	04/24	03/24	02/24	01/24	12/23	11/23	10/23	09/23	08/23	07/23	06/23	05/23	04/23	03/23	02/23	01/23	12/22	11/22	10/22	09/22	08/22	07/22	06/22	05/22	04/22	03/22	02/22	01/22	12/21	11/21	10/21	09/21	08/21	07/21	06/21	05/21	04/21	03/21	02/21	01/21	12/20	11/20	10/20	09/20	08/20	07/20	06/20	05/20	04/20	03/20	02/20	01/20	12/19	11/19	10/19	09/19	08/19	07/19	06/19	05/19	04/19	03/19	02/19	01/19	12/18	11/18	10/18	09/18	08/18	07/18	06/18	05/18	04/18	03/18	02/18	01/18	12/17	11/17	10/17	09/17	08/17	07/17	06/17	05/17	04/17	03/17	02/17	01/17	12/16	11/16	10/16	09/16	08/16	07/16	06/16	05/16	04/16	03/16	02/16	01/16	12/15	11/15	10/15	09/15	08/15	07/15	06/15	05/15	04/15	03/15	02/15	01/15	12/14	11/14	10/14	09/14	08/14	07/14	06/14	05/14	04/14	03/14	02/14	01/14	12/13	11/13	10/13	09/13	08/13	07/13	06/13	05/13	04/13	03/13	02/13	01/13	12/12	11/12	10/12	09/12	08/12	07/12	06/12	05/12	04/12	03/12	02/12	01/12	12/11	11/11	10/11	09/11	08/11	07/11	06/11	05/11	04/11	03/11	02/11	01/11	12/10	11/10	10/10	09/10	08/10	07/10	06/10	05/10	04/10	03/10	02/10	01/10	12/09	11/09	10/09	09/09	08/09	07/09	06/09	05/09	04/09	03/09	02/09	01/09	12/08	11/08	10/08	09/08	08/08	07/08	06/08	05/08	04/08	03/08	02/08	01/08	12/07	11/07	10/07	09/07	08/07	07/07	06/07	05/07	04/07	03/07	02/07	01/07	12/06	11/06	10/06	09/06	08/06	07/06	06/06	05/06	04/06	03/06	02/06	01/06	12/05	11/05	10/05	09/05	08/05	07/05	06/05	05/05	04/05	03/05	02/05	01/05	12/04	11/04	10/04	09/04	08/04	07/04	06/04	05/04	04/04	03/04	02/04	01/04	12/03	11/03	10/03	09/03	08/03	07/03	06/03	05/03	04/03	03/03	02/03	01/03	12/02	11/02	10/02	09/02	08/02	07/02	06/02	05/02	04/02	03/02	02/02	01/02	12/01	11/01	10/01	09/01	08/01	07/01	06/01	05/01	04/01	03/01	02/01	01/01	12/00	11/00	10/00	09/00	08/00	07/00	06/00	05/00	04/00	03/00	02/00	01/00	12/99	11/99	10/99	09/99	08/99	07/99	06/99	05/99	04/99	03/99	02/99	01/99	12/98	11/98	10/98	09/98	08/98	07/98	06/98	05/98	04/98	03/98	02/98	01/98	12/97	11/97	10/97	09/97	08/97	07/97	06/97	05/97	04/97	03/97	02/97	01/97	12/96	11/96	10/96	09/96	08/96	07/96	06/96	05/96	04/96	03/96	02/96	01/96	12/95	11/95	10/95	09/95	08/95	07/95	06/95	05/95	04/95	03/95	02/95	01/95	12/94	11/94	10/94	09/94	08/94	07/94	06/94	05/94	04/94	03/94	02/94	01/94	12/93	11/93	10/93	09/93	08/93
--	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	GEIA	CONSTRUÇÃO DE GIARDINHO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	2015	DATA: 11/06/2024	BOM: 24,52%
	UBERCAÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GIARDINHO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	02/05/2015	111,00%	70,25%
	LOCAL	NOVA RUSSAS-CE	SEMPRA	1777 COM ELEIÇÃO	47,90%
			BNP	202305 COM LICITAÇÃO	41,40%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	INCLUIA	PROGRAMA	0,00%

VALOR COM ENCARGOS	R\$ 8,10
VALOR UNITÁRIO	R\$ 8,10
VALOR MÃO DE OBRA	R\$ 0,00
VALOR MATERIAL	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 8,10
VALOR OUTROS	R\$ 0,00
VALOR BDI (14,87%)	R\$ 1,99
VALOR COM BDI	R\$ 10,09
TOTAL MATERIAL	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL	R\$ 126,76
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 642,73

Matrícula	Modelo	Marca	Capacidade	Valor	Preço unitário	Total
00004221	GLE DIESEL COMEUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10	SINAPI	L	7,86	R\$ 2,75	R\$ 45,32
93407 MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 43 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF. 05/2023 (H)						

VALOR	R\$ 45,32
VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 45,32
VALOR ENCARGOS	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 45,32
VALOR UNITÁRIO	R\$ 45,32
VALOR MÃO DE OBRA	R\$ 0,00
VALOR MATERIAL	R\$ 45,32
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
VALOR OUTROS	R\$ 0,00
VALOR BDI (DE 8,7%)	R\$ 11,11
VALOR COM BDI	R\$ 56,43
TOTAL MATERIAL	R\$ 2.886,88
VALOR BDI TOTAL	R\$ 767,71
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 3.594,59

12763 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)					
DATA DE COTAÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	FORNTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17/05/2017	0,01000000	H	SINIFRA	R\$ 32,000000	R\$ 32,000000

MUNICÍPIO DE NOVA BRUNSWICK	
VALOR	VALOR
VALOR DE ENCARGOS	R\$ 2.24
VALOR DE ENCARGOS (R\$ 6,00)	R\$ 10,40
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 12,64
VALOR UNITÁRIO	R\$ 8,24
VALOR LÍQUIDO DE OBRAS	R\$ 8,24
VALOR MATERIAL	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 12,64

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.058/0001-50
- FORTALEÇA - FONE: (85) 9.8803.1062

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	
OBRA	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE
LOCAL	NOVA RUSSA-CE
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE
DATA: 11/09/2024	BOT: 24,52%
OBRA	20239
SEINFRA	837 COM 12 ENCAMIÃO
SEINFRA	20239 COM 12 ENCAMIÃO
PROFIMA	PROFIMA
PROFIMA	PROFIMA

VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (24,52%):	R\$ 4,47
VALOR COM BDI:	R\$ 22,71
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 0,00
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 0,00

12765 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)	
OBRA	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE
LOCAL	NOVA RUSSA-CE
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE
DATA: 11/09/2024	BOT: 24,52%
OBRA	20239
SEINFRA	837 COM 12 ENCAMIÃO
SEINFRA	20239 COM 12 ENCAMIÃO
PROFIMA	PROFIMA
PROFIMA	PROFIMA

VALOR	R\$ 18,24
VALOR SEM ENCAMIÃO:	R\$ 7,84
VALOR ENCAMIÃO (83,89%):	R\$ 10,40
VALOR COM ENCAMIÃO:	R\$ 18,24
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 18,24
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 18,24
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (24,52%):	R\$ 4,47
VALOR COM BDI:	R\$ 22,71
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 0,00
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 0,00

12723 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)	
OBRA	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE
LOCAL	NOVA RUSSA-CE
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE
DATA: 11/09/2024	BOT: 24,52%
OBRA	20239
SEINFRA	837 COM 12 ENCAMIÃO
SEINFRA	20239 COM 12 ENCAMIÃO
PROFIMA	PROFIMA
PROFIMA	PROFIMA

VALOR	R\$ 13,51
VALOR SEM ENCAMIÃO:	R\$ 5,27
VALOR ENCAMIÃO (83,89%):	R\$ 8,24
VALOR COM ENCAMIÃO:	R\$ 13,51
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 13,51
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 13,51
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (24,52%):	R\$ 3,31
VALOR COM BDI:	R\$ 16,82
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 32.717.088/0001-90
- FORTALEZACE - FONE: (85) 9 8803.1662

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	
OBRA	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE
LOCAL	NOVA RUSSA-CE
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE
DATA: 11/09/2024	BOT: 24,52%
OBRA	20239
SEINFRA	837 COM 12 ENCAMIÃO
SEINFRA	20239 COM 12 ENCAMIÃO
PROFIMA	PROFIMA
PROFIMA	PROFIMA

VALOR BDI TOTAL:	R\$ 0,03
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 0,17

12722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)	
OBRA	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE
LOCAL	NOVA RUSSA-CE
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE
DATA: 11/09/2024	BOT: 24,52%
OBRA	20239
SEINFRA	837 COM 12 ENCAMIÃO
SEINFRA	20239 COM 12 ENCAMIÃO
PROFIMA	PROFIMA
PROFIMA	PROFIMA


VALOR	R\$ 16,48
VALOR SEM ENCAMIÃO:	R\$ 7,14
VALOR ENCAMIÃO (83,89%):	R\$ 9,34
VALOR COM ENCAMIÃO:	R\$ 16,48
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 16,48
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 16,48
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (24,52%):	R\$ 4,04
VALOR COM BDI:	R\$ 20,52
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 300,83
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.528,53

12744 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)	
OBRA	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE
LOCAL	NOVA RUSSA-CE
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE
DATA: 11/09/2024	BOT: 24,52%
OBRA	20239
SEINFRA	837 COM 12 ENCAMIÃO
SEINFRA	20239 COM 12 ENCAMIÃO
PROFIMA	PROFIMA
PROFIMA	PROFIMA

VALOR	R\$ 16,48
VALOR SEM ENCAMIÃO:	R\$ 7,14
VALOR ENCAMIÃO (83,89%):	R\$ 9,34
VALOR COM ENCAMIÃO:	R\$ 16,48
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 16,48
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 16,48
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (24,52%):	R\$ 4,04
VALOR COM BDI:	R\$ 20,52
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 284,83
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.528,53

12760 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS (H)	
OBRA	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE
LOCAL	NOVA RUSSA-CE
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE
DATA: 11/09/2024	BOT: 24,52%
OBRA	20239
SEINFRA	837 COM 12 ENCAMIÃO
SEINFRA	20239 COM 12 ENCAMIÃO
PROFIMA	PROFIMA
PROFIMA	PROFIMA

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 32.717.088/0001-90
- FORTALEZACE - FONE: (85) 9 8803.1662



		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	
OBRA	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA	11/03/2024
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	ORÇ	11.59%
LOCAL	NOVA RUSSAS-CE	SEMPRA	83.93%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	SEMPRA	84.43%
		PRO-NA	0.00%

12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	SEMPRA	R\$ 20,3500	R\$ 16,4835
TOTAL Mão de Obra				R\$ 20,3500	R\$ 16,4835

VALOR	R\$ 16,48
VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 7,14
VALOR ENCARGOS (81.89%)	R\$ 9,34
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 16,48
VALOR UNITÁRIO	R\$ 16,48
VALOR MÃO DE OBRA	R\$ 16,48
VALOR MATERIAL	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
VALOR OUTROS	R\$ 0,00
VALOR BDI (24.85%)	R\$ 4,04
VALOR COM BDI	R\$ 20,52
TOTAL MATERIAL	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL	R\$ 51,22
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 206,19

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	
OBRA	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA	11/03/2024
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	ORÇ	11.59%
LOCAL	NOVA RUSSAS-CE	SEMPRA	83.93%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	SEMPRA	84.43%
		PRO-NA	0.00%

VALOR	R\$ 13,51
VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 5,27
VALOR ENCARGOS (81.89%)	R\$ 8,24
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 13,51
VALOR UNITÁRIO	R\$ 13,51
VALOR MÃO DE OBRA	R\$ 13,51
VALOR MATERIAL	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
VALOR OUTROS	R\$ 0,00
VALOR BDI (24.85%)	R\$ 3,31
VALOR COM BDI	R\$ 16,82
TOTAL MATERIAL	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL	R\$ 46,61
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 236,83

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	
OBRA	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA	11/03/2024
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	ORÇ	11.59%
LOCAL	NOVA RUSSAS-CE	SEMPRA	83.93%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	SEMPRA	84.43%
		PRO-NA	0.00%

12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	SEMPRA	R\$ 20,3500	R\$ 16,4835
TOTAL Mão de Obra				R\$ 20,3500	R\$ 16,4835

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	
OBRA	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA	11/03/2024
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	ORÇ	11.59%
LOCAL	NOVA RUSSAS-CE	SEMPRA	83.93%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	SEMPRA	84.43%
		PRO-NA	0.00%

VALOR	R\$ 13,51
VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 5,27
VALOR ENCARGOS (81.89%)	R\$ 8,24
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 13,51
VALOR UNITÁRIO	R\$ 13,51
VALOR MÃO DE OBRA	R\$ 13,51
VALOR MATERIAL	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
VALOR OUTROS	R\$ 0,00
VALOR BDI (24.85%)	R\$ 3,31
VALOR COM BDI	R\$ 16,82
TOTAL MATERIAL	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL	R\$ 0,00
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 0,00

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	
OBRA	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA	11/03/2024
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	ORÇ	11.59%
LOCAL	NOVA RUSSAS-CE	SEMPRA	83.93%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	SEMPRA	84.43%
		PRO-NA	0.00%

VALOR	R\$ 13,51
VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 5,27
VALOR ENCARGOS (81.89%)	R\$ 8,24
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 13,51
VALOR UNITÁRIO	R\$ 13,51
VALOR MÃO DE OBRA	R\$ 13,51
VALOR MATERIAL	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
VALOR OUTROS	R\$ 0,00
VALOR BDI (24.85%)	R\$ 3,31
VALOR COM BDI	R\$ 16,82
TOTAL MATERIAL	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL	R\$ 0,00
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 0,00

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	
OBRA	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA	11/03/2024
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	ORÇ	11.59%
LOCAL	NOVA RUSSAS-CE	SEMPRA	83.93%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	SEMPRA	84.43%
		PRO-NA	0.00%

VALOR	R\$ 13,51
VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 5,27
VALOR ENCARGOS (81.89%)	R\$ 8,24
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 13,51
VALOR UNITÁRIO	R\$ 13,51
VALOR MÃO DE OBRA	R\$ 13,51
VALOR MATERIAL	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
VALOR OUTROS	R\$ 0,00
VALOR BDI (24.85%)	R\$ 3,31
VALOR COM BDI	R\$ 16,82
TOTAL MATERIAL	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL	R\$ 0,00
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 0,00

12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	SEMPRA	R\$ 13,5100	R\$ 13,5100
TOTAL Mão de Obra				R\$ 13,5100	R\$ 13,5100



DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-60
- FORTALEZA - FONE: (85) 9 8803 1662

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA: 11/09/2024		RTP: 24,50%	
ORNA	CONTRIBUIÇÃO DE CRIMAS E FORTÍSSIMO NO MUNICÍPIO DE NOVA AURÉLIA-CE	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA
DESCRIÇÃO	CONTRIBUIÇÃO DE CRIMAS E FORTÍSSIMO NO MUNICÍPIO DE NOVA AURÉLIA-CE	CHSE	2024/09	11,85%	20,00%
LOCAL	NOVA AURÉLIA-CE	SENSELA	527 - COM DESEMPENHO	83,86%	42,76%
CLIF/TP	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURÉLIA-CE	SMAT	2024/09 COM DESEMPENHO	84,44%	42,46%
		PROPOSTA	PROPOSTA	50,00%	5,00%

VALUE OUTS:	R\$ 0.00
VALUE BUS (4.82%):	R\$ 3.31
VALUE COM BID:	R\$ 16.82
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0.00
VALUE BID TOTAL:	R\$ 0.00
VALUE TOTAL COM BID:	R\$ 0.00

2842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTERAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)					
DATA DE CRIAÇÃO	EMPRESA	EMPREGADO	VALOR	VALOR	TOTAL
			CONTÁBIL	FINANÇ.	
12562	OPTIMAJOR DE TRATOR DE ESTERAS		R\$ 0,61000000	R\$ 22,5200	R\$ 18,2412

VALORE:	R\$ 18,24
VALORE SEM ENCARGOS:	R\$ 7,84
VALOR ENCARGOS (44,88%):	R\$ 10,40
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 18,24
VALOR UNIFORME:	R\$ 18,24
VALOR NÃO DE CORRAL:	R\$ 18,24
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR CORTINOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (44,88%):	R\$ 4,47
VALOR COM BDI:	R\$ 22,71
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 0,00
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 0,00

Emprego	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0003/370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETA DO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,84
00043488	E/M - FAMÍLIA OPERADOR - ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,73
0007372	EXAMES - HORISTA (COLETA DO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,01
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR - ESCAVADORA - HORISTA (FERRAMENTAS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01
0007373	SEGURO - HORISTA (COLETA DO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,06
0007371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETA DO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,85
					R\$ 5,50

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
00077696	0,81000000	M	R\$ 11,14	R\$ 9,02
TOTAL MATERIAIS				R\$ 9,02

DAVIO CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 52.717.088/0001-00
- FORTALEZACE EONE: 18516.8803.1687

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA: 11/06/2024		MUN. 24,52%	
ORNA	CONSTRUÇÃO DE CINARJO LUPARTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA RULHAS-CE	OPRE	703,00	171,10%	70,77%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE CINARJO LUPARTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA RULHAS-CE <td>SEMPER <td>203,00 <td>53,77</td> <td>47,78%</td> </td></td>	SEMPER <td>203,00 <td>53,77</td> <td>47,78%</td> </td>	203,00 <td>53,77</td> <td>47,78%</td>	53,77	47,78%
LOCAL	NOVA RULHAS-CE <td>SEMAN <td>537</td> <td>COM SERVIÇO MANJO</td> <td>83,85%</td> </td>	SEMAN <td>537</td> <td>COM SERVIÇO MANJO</td> <td>83,85%</td>	537	COM SERVIÇO MANJO	83,85%
CI/ENTE	PROF. ESTEVA MONTENCIPE DE NOVA RULHAS-CE <td>PROFESSA <td>203,00</td> <td>COM 1ª MANUTENÇÃO</td> <td>84,44%</td> </td>	PROFESSA <td>203,00</td> <td>COM 1ª MANUTENÇÃO</td> <td>84,44%</td>	203,00	COM 1ª MANUTENÇÃO	84,44%
					5,00%

95386	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETAONEHA ESTACIONARIAMINISTRADOR COMPLEMENTARES	SINALEJ	H	1.00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
-------	--	---------	---	------------	----------	----------

VALOR	R\$ 14,59
VALOR BEM ENCARGADOS	R\$ 16,43
VALOR ENCARGOS EM 4%	R\$ 4,18
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 14,59
VALOR UNITÁRIO	R\$ 14,59
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 9,09
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 5,50
VALOR BDI (24,87%)	R\$ 3,59
VALOR COM BDI:	R\$ 18,17
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.764,87
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 8.397,46

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Emprego	Descrição	Porte	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Total
00037270	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SNAPI	H	1,00000000	R\$ 2,84	R\$ 2,84
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SNAPI	H	1,00000000	R\$ 0,73	R\$ 0,73
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SNAPI	H	1,00000000	R\$ 1,01	R\$ 1,01
00043484	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SNAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037372	SEGURAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SNAPI	H	1,00000000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SNAPI	H	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
TOTAL Encargos Complementares						R\$ 5,50

Matrícula	Nome	Posto	Emp	Salário	Emprego	Total
00004234	OPERADOR DE ESCAVADORA	SNAPI	H	R\$ 0.81000000	R\$ 15,56	R\$ 12,67
					TOTAL, Mês de Outubro	R\$ 12,67

95357	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADORES DE ESCAVADORA (CARGAS COMPLEMENTARES) - HORISTA	521441	H	1,000000000	R\$ 0,15	R\$ 0,15
-------	--	--------	---	-------------	----------	----------

VALOR	R\$ 16,27
VALOR SERVIÇOS	R\$ 12,43
VALOR EMISSÃO	R\$ 5,85
VALOR ENCARGOS	R\$ 16,27
VALOR UNICAT	R\$ 16,27
VALOR MÃO DE OBR	R\$ 12,77
VALOR MATÉRIA	R\$ 9,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS

Rúbrica

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

[illegible]

VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
VALOR OUTROS	R\$ 5,60
VALOR BDI (24,27%)	R\$ 4,48
VALOR COM BDI	R\$ 22,75
TOTAL MATERIAL	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL	R\$ 232,16
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 1.178,91

2295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Item	Descrição	Fonte	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
00031370	ALIMENTACAO HORISTA (COLETA DO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,84	R\$ 2,84
00031368	EPH - FAMILIA OPERADOR ESCAVADURA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,73	R\$ 0,73
00031372	EXAMES - HORISTA (COLETA DO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,01	R\$ 1,01
00031364	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADURA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00031373	SEQUIRO - HORISTA (COLETA DO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
00031371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETA DO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
TOTAL Encargos Complementares						R\$ 5,50

NUM. INSCRIÇÃO	NOME	FORMA	U.M.D.	SOLICITANTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00054223	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHETRO	SINAPI	H	0,81000000	R\$ 11,65	R\$ 9,43
					TOTAL, Lote de Clota	R\$ 9,43
NUM. INSCRIÇÃO	NOME	FORMA	U.M.D.	SOLICITANTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HONISIA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,16	R\$ 0,16
					TOTAL, Sample	R\$ 0,16

2% OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

	PUNTO	MEDIO	CORRESPONDIENTE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
DIVISION DE CONSTRUCCION POR ENCARGO COM. LEONARDO S.A.					
Empresa Constructora					
DAVID CONSTRUCIONES LTDA. CNEJ. 52 717 086-0001-400					
- FORTALEZACE - FONE: (95) 9 86523 1662					

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE				DATA: 11/06/2024	BOM: 24,50%
	DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE				PRIMEIRA	111,80%
	LOCAL	NOVA RUSSAS-CE				SEGUNDA	90,70%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE				TERCEIRA	82,80%
						QUARTA	47,70%
						QUINTA	34,61%
						SEXTA	5,00%
					SÉTIMA	0,00%	

00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,84
00043488	ETV - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,73
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,01
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,85
				TOTAL Encargos Complementares	R\$ 5,50

100

CODIGO	DESCRIÇÃO	H	R\$ 0,16
90358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE QUINDASTE (FNCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	R\$ 0,16
			R\$ 0,16
		TOTAL Serviço	R\$ 0,16

VALOR	R\$ 15,09
VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 10,69
VALOR ENCARGOS (6% 44%)	R\$ 4,40
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 15,09
VALOR UNITÁRIO	R\$ 15,09
VALOR MÃO DE OBRA	R\$ 9,59
VALOR MATERIAL	R\$ 0,90
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
VALOR OUTROS	R\$ 5,50
VALOR BDI (24,85%)	R\$ 3,70
VALOR COM BDI	R\$ 18,79
TOTAL MATERIAL	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL	R\$ 175,90
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 493,28

2.2.2.2 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ANEXO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	R\$ 2,84	R\$ 2,84
00043486	EPÍ - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	R\$ 0,73	R\$ 0,73
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	R\$ 1,01	R\$ 1,01
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	1,00000000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	R\$ 0,55	R\$ 0,55



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSAS-CE	DATA: 11/09/2024	BDI: 24,32%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSAS-CE	EMP	111,83%
LOCAL	NOVA RUISSAS-CE	SI/PA	70,0%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS-CE	SI/PA	47,70%
		SI/PA	47,48%
		SI/PA	5,00%

ITEM	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0004730	OPERAÇÃO DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SI/PA	R\$ 13,54	R\$ 10,86
				R\$ 10,86

ITEM	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SI/PA	R\$ 0,13	R\$ 0,13
				R\$ 0,13

VALOR:	R\$ 16,59
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 11,51
VALOR ENCARGOS (84,4%):	R\$ 5,08
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 16,59
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 16,59
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 11,09
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 5,50
VALOR BDI (24,32%):	R\$ 4,07
VALOR COM BDI:	R\$ 20,66
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 598,46
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 3.037,85

ITEM	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0003730	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SI/PA	R\$ 2,84	R\$ 2,84
0004488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SI/PA	R\$ 0,73	R\$ 0,73
0003732	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SI/PA	R\$ 1,01	R\$ 1,01
0004464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SI/PA	R\$ 0,01	R\$ 0,01
0003733	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SI/PA	R\$ 0,06	R\$ 0,06
0003731	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SI/PA	R\$ 0,85	R\$ 0,85
				R\$ 5,50

ITEM	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0004251	OPERADOR DE JATO AERÍO OU JATISTA	SI/PA	R\$ 13,95	R\$ 11,29
				R\$ 11,29

VALOR:	R\$ 16,82
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 11,89

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 02.717.088/0001-60
- FORTALEZACE - FONE: (85) 9.8803.1962

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSAS-CE	DATA: 11/09/2024	BDI: 24,32%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUISSAS-CE	EMP	111,83%
LOCAL	NOVA RUISSAS-CE	SI/PA	70,0%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUISSAS-CE	SI/PA	47,70%
		SI/PA	47,48%
		SI/PA	5,00%

VALOR ENCARGOS (84,4%):	R\$ 5,23
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 16,92
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 16,92
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 11,43
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 5,49
VALOR BDI (24,32%):	R\$ 4,15
VALOR COM BDI:	R\$ 21,07
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.815,25
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 9.216,23

ITEM	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0003730	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SI/PA	R\$ 2,84	R\$ 2,84
0004489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SI/PA	R\$ 1,04	R\$ 1,04
0003732	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SI/PA	R\$ 1,01	R\$ 1,01
0004465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SI/PA	R\$ 0,75	R\$ 0,75
0003733	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SI/PA	R\$ 0,06	R\$ 0,06
0003731	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SI/PA	R\$ 0,85	R\$ 0,85
				R\$ 9,56

ITEM	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0004750	PEDREIRO (HORISTA)	SI/PA	R\$ 14,88	R\$ 12,05
				R\$ 12,05

VALOR:	R\$ 16,86
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 13,22
VALOR ENCARGOS (84,4%):	R\$ 5,64
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 18,86
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 18,86
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 12,31
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 6,55
VALOR BDI:	R\$ 4,62
TOTAL MATERIAL:	R\$ 23,48
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 0,00
VALOR TOTAL:	R\$ 14.830,11

VALOR:	R\$ 16,86
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 13,22
VALOR ENCARGOS (84,4%):	R\$ 5,64
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 18,86
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 18,86
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 12,31
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 6,55
VALOR BDI:	R\$ 4,62
TOTAL MATERIAL:	R\$ 23,48
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 0,00
VALOR TOTAL:	R\$ 14.830,11



DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 02.717.088/0001-60
- FORTALEZACE - FONE: (85) 9.8803.1962

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	
OBRA	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE
DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
LOCAL	NOVA RUSSA-CE
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE
DATA: 11/08/2024	REVISÃO: 01
ORÇ	2024
SEINFRA	SEINFRA
PROPOSTA	PROPOSTA
VALOR TOTAL COM IPI	R\$ 75.370,33

10645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CH) (H)				
ITEM	UNID	QTD	VALOR	TOTAL
12723	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	1,00000000	R\$ 13,5100	R\$ 13,5100
12701	DEPRECAÇÃO	1,72850000	R\$ 0,8900	R\$ 1,5384
12702	JUROS	0,07560000	R\$ 0,8900	R\$ 0,0676
TOTAL MATERIAL				R\$ 15,1180

VALOR	R\$ 15,12
VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 9,89
VALOR ENCARGOS (83,89%)	R\$ 8,24
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 16,12
VALOR UNITÁRIO	R\$ 16,12
VALOR MÃO DE OBRA	R\$ 13,51
VALOR MATERIAL	R\$ 1,51
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
VALOR OUTROS	R\$ 0,00
VALOR BDI (24,52%)	R\$ 3,71
VALOR COM BDI	R\$ 19,83
TOTAL MATERIAL	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL	R\$ 0,00
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 0,00

10759 PERFURA TRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)				
ITEM	UNID	QTD	VALOR	TOTAL
12623	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	R\$ 13.510,00
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	R\$ 1.538,4
12702	JUROS	SEINFRA	H	R\$ 0.0676
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	R\$ 0.854,7
			TOTAL MATERIAL	R\$ 15.977,07
			VALOR:	R\$ 15,97
			VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 7,73
			VALOR ENCARGOS (R\$ 82%)	R\$ 8,24
			VALOR COM ENCARGOS	R\$ 15,97
			VALOR UNITÁRIO:	R\$ 15,97
			VALOR MÃO DE OBRA	R\$ 13,51
			VALOR MATERIAL	R\$ 2,46
			VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
			VALOR OUTROS	R\$ 0,00
			VALOR BDI (24,52%)	R\$ 3,82
			VALOR COM BDI	R\$ 19,39
			TOTAL MATERIAL	R\$ 0,02

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-40
- FORTALEZA - FONE: (85) 9.8803.1885

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	
OBRA	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE
DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
LOCAL	NOVA RUSSA-CE
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE
DATA: 11/08/2024	REVISÃO: 01
ORÇ	2024
SEINFRA	SEINFRA
PROPOSTA	PROPOSTA
VALOR TOTAL COM IPI	R\$ 9,04
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 0,20

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
ITEM	UNID	QTD	VALOR	TOTAL	
Encargos Complementares					
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H		
				R\$ 2,84	
00043480	FPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H		
				R\$ 1,50	
0007372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H		
				R\$ 1,01	
00043466	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H		
				R\$ 1,50	
0007373	SEGUNDO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H		
				R\$ 0,05	
0007371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H		
				R\$ 0,85	
TOTAL Encargos Complementares				R\$ 7,76	

Mão de Obra		UNID		QTD		VALOR		TOTAL	
PINTOR (HORISTA)		H		SINAPI		R\$ 14,86		R\$ 12,05	
00004783						0,81000000		TOTAL Mão de Obra	
								R\$ 12,05	

Mão de Obra		UNID		QTD		VALOR		TOTAL	
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COMPLEMENTARES HORISTA		H		SINAPI		R\$ 0,16		R\$ 0,16	
95372						1,00000000		TOTAL Mão de Obra	
								R\$ 0,16	

VALOR:	R\$ 19,99
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 14,39
VALOR ENCARGOS (64,44%):	R\$ 5,60
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 19,99
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 19,99
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 12,23
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 7,76
VALOR BDI (24,62%):	R\$ 4,90
VALOR COM BDI:	R\$ 24,89
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 4.863,76
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 24.401,16

100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO), AF - 01/2020 - PE (M2)				
ITEM	UNID	QTD	VALOR	TOTAL
00005318	DIANTE AGUARRAS	0,00750000	R\$ 0,06	R\$ 1,03
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO)	0,19800000	R\$ 0,76	R\$ 0,76
VALOR BDI (24,52%)			R\$ 7,79	R\$ 7,79
TOTAL			R\$ 19,39	R\$ 19,39

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-40
- FORTALEZA - FONE: (85) 9.8803.1885

OBRA	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA 11/08/2024	BDI - 24,52%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	ORÇ 272268	11,33% 70,70%
LOCAL	NOVA RUSSAS-CE	SINAPI 027 1 COM LICITACAO	31,84% 47,79%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	SINAPI 200908 COM DESCOMUNICAO	31,41% 47,44%
		PROMISSA	0,00% 0,00%

8310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00350000	R\$ 19,99	R\$ 1,26
TOTAL Mês de Oco com Encargos Complementares						R\$ 1,26

VALOR:	R\$ 9,05
VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 8,70
VALOR ENCARGOS (8,44%)	R\$ 0,35
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 9,05
VALOR UNITÁRIO	R\$ 9,05
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,77
VALOR MATERIAL:	R\$ 7,80
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,60
VALOR OUTROS:	R\$ 0,48
VALOR BDI (24,0%)	R\$ 2,23
VALOR COM BDI:	R\$ 11,27
TOTAL MATERIAL:	R\$ 31.849,44
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 9.007,92
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 45.729,38

PRODUTO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12153	KG	0,35000000	R\$ 1,0200	R\$ 0,3570
13147	UN	0,70000000	R\$ 0,4900	R\$ 0,0980
TOTAL MATERIAL				R\$ 0,4550

NO. DE C/DA	PONTOS	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1295	SEINFRA	H	R\$ 18,4000	R\$ 4,9474
1243	SEINFRA	II	R\$ 13,4600	R\$ 1,8819
TOTAL MÍN. da C/da				R\$ 6,8293

	VALOR:	R\$ 7,08
VALOR SEM ENCARGOS		R\$ 3,02
VALOR ENCARGOS (83 8%)		R\$ 4,06
VALOR COM ENCARGOS		R\$ 7,08
VALOR UNITÁRIO:		R\$ 7,08
VALOR MÃO DE OBRA:		R\$ 0,82
VALOR MATERIAL:		R\$ 0,40
VALOR EQUIPAMENTOS:		R\$ 0,00
VALOR OUTROS:		R\$ 0,00
VALOR BDI (24 82%)		R\$ 1,74
VALOR COM BDI:		R\$ 8,82
TOTAL MATERIAL:		R\$ 73,96
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 279,76
VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 1.418,00

72-1-1	72-1-2	72-1-3	72-1-4	72-1-5	72-1-6	72-1-7	72-1-8	72-1-9	72-1-10	72-1-11	72-1-12	72-1-13	72-1-14	72-1-15	72-1-16	72-1-17	72-1-18	72-1-19	72-1-20	72-1-21	72-1-22	72-1-23	72-1-24	72-1-25	72-1-26	72-1-27	72-1-28	72-1-29	72-1-30	72-1-31	72-1-32	72-1-33	72-1-34	72-1-35	72-1-36	72-1-37	72-1-38	72-1-39	72-1-40	72-1-41	72-1-42	72-1-43	72-1-44	72-1-45	72-1-46	72-1-47	72-1-48	72-1-49	72-1-50	72-1-51	72-1-52	72-1-53	72-1-54	72-1-55	72-1-56	72-1-57	72-1-58	72-1-59	72-1-60	72-1-61	72-1-62	72-1-63	72-1-64	72-1-65	72-1-66	72-1-67	72-1-68	72-1-69	72-1-70	72-1-71	72-1-72	72-1-73	72-1-74	72-1-75	72-1-76	72-1-77	72-1-78	72-1-79	72-1-80	72-1-81	72-1-82	72-1-83	72-1-84	72-1-85	72-1-86	72-1-87	72-1-88	72-1-89	72-1-90	72-1-91	72-1-92	72-1-93	72-1-94	72-1-95	72-1-96	72-1-97	72-1-98	72-1-99	72-1-100	72-1-101	72-1-102	72-1-103	72-1-104	72-1-105	72-1-106	72-1-107	72-1-108	72-1-109	72-1-110	72-1-111	72-1-112	72-1-113	72-1-114	72-1-115	72-1-116	72-1-117	72-1-118	72-1-119	72-1-120	72-1-121	72-1-122	72-1-123	72-1-124	72-1-125	72-1-126	72-1-127	72-1-128	72-1-129	72-1-130	72-1-131	72-1-132	72-1-133	72-1-134	72-1-135	72-1-136	72-1-137	72-1-138	72-1-139	72-1-140	72-1-141	72-1-142	72-1-143	72-1-144	72-1-145	72-1-146	72-1-147	72-1-148	72-1-149	72-1-150	72-1-151	72-1-152	72-1-153	72-1-154	72-1-155	72-1-156	72-1-157	72-1-158	72-1-159	72-1-160	72-1-161	72-1-162	72-1-163	72-1-164	72-1-165	72-1-166	72-1-167	72-1-168	72-1-169	72-1-170	72-1-171	72-1-172	72-1-173	72-1-174	72-1-175	72-1-176	72-1-177	72-1-178	72-1-179	72-1-180	72-1-181	72-1-182	72-1-183	72-1-184	72-1-185	72-1-186	72-1-187	72-1-188	72-1-189	72-1-190	72-1-191	72-1-192	72-1-193	72-1-194	72-1-195	72-1-196	72-1-197	72-1-198	72-1-199	72-1-200	72-1-201	72-1-202	72-1-203	72-1-204	72-1-205	72-1-206	72-1-207	72-1-208	72-1-209	72-1-210	72-1-211	72-1-212	72-1-213	72-1-214	72-1-215	72-1-216	72-1-217	72-1-218	72-1-219	72-1-220	72-1-221	72-1-222	72-1-223	72-1-224	72-1-225	72-1-226	72-1-227	72-1-228	72-1-229	72-1-230	72-1-231	72-1-232	72-1-233	72-1-234	72-1-235	72-1-236	72-1-237	72-1-238	72-1-239	72-1-240	72-1-241	72-1-242	72-1-243	72-1-244	72-1-245	72-1-246	72-1-247	72-1-248	72-1-249	72-1-250	72-1-251	72-1-252	72-1-253	72-1-254	72-1-255	72-1-256	72-1-257	72-1-258	72-1-259	72-1-260	72-1-261	72-1-262	72-1-263	72-1-264	72-1-265	72-1-266	72-1-267	72-1-268	72-1-269	72-1-270	72-1-271	72-1-272	72-1-273	72-1-274	72-1-275	72-1-276	72-1-277	72-1-278	72-1-279	72-1-280	72-1-281	72-1-282	72-1-283	72-1-284	72-1-285	72-1-286	72-1-287	72-1-288	72-1-289	72-1-290	72-1-291	72-1-292	72-1-293	72-1-294	72-1-295	72-1-296	72-1-297	72-1-298	72-1-299	72-1
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

	OBJETIVO:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	ORÇAMENTO:	R\$ 24.50%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	VALOR:	72,07%
	LOCAL:	NOVA RUSSAS-CE	VALOR:	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	VALOR:	6,14%
			VALOR:	0,00%

00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	L	R\$ 26,94	R\$ 9,47
				0,32570000	
				TOTAL Material:	
					R\$ 9,47

Matrícula	Conteúdo	Fonte	Valor	Coefficiente	Peso no Item	Total
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45200000	R\$ 19,89	R\$ 9,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,05

	VALOR:	R\$ 18,47
VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 18,89
VALOR ENCARGOS (84,46%):		R\$ 2,54
VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 18,47
VALOR UNITÁRIO:		R\$ 18,47
VALOR MÃO DE OBRA:		R\$ 6,53
VALOR MATERIAL:		R\$ 9,42
VALOR EQUIPAMENTOS:		R\$ 9,00
VALOR OUTROS:		R\$ 3,52
VALOR BDI (24,87%):		R\$ 4,53
VALOR COM BDI:		R\$ 23,00
TOTAL MATERIAL:		R\$ 56,52
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 27,16
VALOR TOTAL COM BDI:		R\$ 138,00

ITEM	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10106	AREA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01620000	R\$ 60,0800	R\$ 1,0935
10005	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,46000000	R\$ 0,5000	R\$ 2,7400
TOTAL GERAL						R\$ 3,8335

12301	PEDREIRO	H	0,81000000	R\$ 18,4500	R\$ 14,9769
12543	SERVEITE	H	0,83150000	R\$ 13,8400	R\$ 12,8920

	TOTAL Mto de Obra	R\$ 77.8659
--	-------------------	-------------

VALOR	R\$ 31,70
VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 14,34
VALOR ENCARGOS (9,88%)	R\$ 172,86
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 31,70
VALOR UNITÁRIO	R\$ 31,70
VALOR MÍNIMO (OBRAS)	R\$ 27,87
VALOR MÁXIMO	R\$ 3,83
VALOR	R\$ 0,00
VALOR UNITÁRIO	R\$ 0,00
VALOR MÁXIMO	R\$ 7,77
VALOR MÍNIMO	R\$ 39,47
TOTAL MATERIAL	R\$ 1.184,24
VALOR BOM	R\$ 2.402,48
VALOR TOTAL	R\$ 12.204,12

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 52.717.088/0001-60
- FORTALEZA - FONE (85) 9.8803.1662

[illegible]

CIDRA	CONSTITUIÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASSOL	DATA: 11/09/2004	BOL: 14,55%
RESERVAÇÃO	CONSTITUIÇÃO DE GRUPO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSASSOL	CIDRA	10,00%
LOCAL	NOVA RUSSASSOL	CEPE	20,00%
QUANTIL	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSASSOL	BRUNO	32,00% COM RESERVAÇÃO
		PROFESSOR	0,00%

[illegible][illegible]

C3251 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR UNITÁRIO
12543	SERVENTE	H	R\$ 13,4000
			R\$ 19,0577
			R\$ 19,0077
			TOTAL Mão de Obra

12549	SERVENTE		H	R\$ 1,3700000	R\$ 13,1400	R\$ 19,0577
					TOTAL Mês de C/ta	R\$ 19,0077

TÍTULO		UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
84247	AXILAR DE ELETRICISTA COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	H	0,04300000	R\$ 15,43	R\$ 0,69
84264	ELETRICISTA COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	H	0,15460000	R\$ 19,06	R\$ 2,94
				TOTAL MÃO DE OBRA COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	R\$ 3,65

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	TOTAL
8247	AUXILIO DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04360000	R\$ 15,43	R\$ 0,69
8264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15560000	R\$ 19,06	R\$ 2,98
TOTAL das OBRAS em Energia Complementares:					R\$ 3,65

VALORES	R\$ 3,45
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 2,57
VALOR ENCARGOS (44,4%):	R\$ 1,08
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 3,65
VALOR UTILIZADO:	R\$ 3,65
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 2,35
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 1,30
VALOR BDI (24,62%):	R\$ 0,89
VALOR COM BDI:	R\$ 4,54
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 79,37
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 145,83

VALORES	R\$ 3,45
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 2,57
VALOR ENCARGOS (44,4%):	R\$ 1,08
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 3,65
VALOR UTILIZADO:	R\$ 3,65
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 2,35
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 1,30
VALOR BDI (24,62%):	R\$ 0,89
VALOR COM BDI:	R\$ 4,54
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 79,37
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 145,83

90421 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELECTRODUTOS, DIÁMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_09/2023 (M)					
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
01247	10,00	M	R\$ 15,93	R\$ 15,93	
01248	10,00	M	R\$ 19,06	R\$ 19,06	
01249	10,00	M	R\$ 4,47	R\$ 4,47	
TOTAL				R\$ 39,46	
TOTAL Mensal de Obras com Encargos Compensatórios				R\$ 39,46	
				R\$ 5,51	
VALOR SEM ENCARGOS				R\$ 3,88	

90421 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELECTRODUTOS, DIÁMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_09/2023 (M)					
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
01247	10,00	M	R\$ 15,93	R\$ 15,93	
01248	10,00	M	R\$ 19,06	R\$ 19,06	
01249	10,00	M	R\$ 4,47	R\$ 4,47	
TOTAL				R\$ 39,46	
TOTAL Mensal de Obras com Encargos Compensatórios				R\$ 39,46	
				VALOR	R\$ 5,51
				VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 3,88

MATERIAIS		UNID.	QTD. INSTAL.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	PEDREIRO	H	0,48000000	R\$ 18,4000	R\$ 8,8061
12543	SERVENTE	H	0,48000000	R\$ 18,4000	R\$ 8,8061
				TOTAL	

MATERIAIS		UNID.	QTD. INSTAL.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	PEDREIRO	H	0,48000000	R\$ 18,4000	R\$ 8,8061
12543	SERVENTE	H	0,48000000	R\$ 18,4000	R\$ 8,8061
				TOTAL	

EMPRESA	PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/FAZ. TRAÇO 1:6	M3			
		SEINFRA			
				R\$ 0,0250000	R\$ 3,06 00000
					R\$ 3,06
					TOTAL S/INFRA
					R\$ 3,06
					R\$ 3,38
				VALOR:	
				VALOR COM ENCARGOS	R\$ 11,80
				VALOR COM IPI (03.85%)	R\$ 11,54

EMPRESA	PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/FAZ. TRAÇO 1:6	M3			
		SEINFRA			
				R\$ 0,0250000	R\$ 3,06 00000
					R\$ 3,06
					TOTAL S/INFRA
					R\$ 3,06
					R\$ 3,38
				VALOR:	
				VALOR COM ENCARGOS	R\$ 11,80
				VALOR COM IPI (03.85%)	R\$ 11,54

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-60
- FORTALEZA/CE - FONE: (85) 9.8803.1867

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 13/06/2024	MZ: 24,50%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	ORÇ:	11,33% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%
LOCAL:	NOVA RUSSAS-CE	ORÇ:	11,33% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	ORÇ:	11,33% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 23,38
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 23,38
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 18,51
VALOR MATERIAL:	R\$ 4,87
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (24,82%):	R\$ 5,73
VALOR COM BDI:	R\$ 28,11
TOTAL MATERIAL:	R\$ 14,61
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 17,19
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 87,33

C2121 REDCOO CARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 MM PPAREDE (M2)			
10109	AREIA MEDIA	M3	0,006100000
10442	CAL VIRGEM EM PO	KG	1,110000000
TOTAL MATERIAL:			R\$ 1,0496

C2122 REDCOO CARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 MM PPAREDE (M2)			
12391	FERREIRO	H	0,405100000
12343	SERVENTE	H	0,550000000
TOTAL MÃO DE OBRA:			R\$ 15,118

VALOR:	R\$ 16,18
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 6,71
VALOR ENCARGOS (8,89%):	R\$ 9,46
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 16,18
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 16,18
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 15,11
VALOR MATERIAL:	R\$ 1,06
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (24,82%):	R\$ 3,96
VALOR COM BDI:	R\$ 20,12
TOTAL MATERIAL:	R\$ 165,82
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 836,69
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 3.334,89

C2123 REDCOO CARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 MM PPAREDE (M2)			
10109	AREIA MEDIA	M3	0,006100000
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,220000000
TOTAL MATERIAL:			R\$ 1,5621

VALOR:	R\$ 16,18
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 6,71
VALOR ENCARGOS (8,89%):	R\$ 9,46
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 16,18
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 16,18
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 15,11
VALOR MATERIAL:	R\$ 1,06
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (24,82%):	R\$ 3,96
VALOR COM BDI:	R\$ 20,12
TOTAL MATERIAL:	R\$ 165,82
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 836,69
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 3.334,89

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/06/2024	MZ: 24,50%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	ORÇ:	11,33% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%
LOCAL:	NOVA RUSSAS-CE	ORÇ:	11,33% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	ORÇ:	11,33% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 13,4100
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 13,4100
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 10,34
VALOR MATERIAL:	R\$ 7,11
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 9,23
VALOR OUTROS:	R\$ 10,34
VALOR BDI (24,82%):	R\$ 16,34
VALOR COM BDI:	R\$ 14,77
TOTAL MATERIAL:	R\$ 1,57
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 0,00
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 4,01
VALOR BDI (24,82%):	R\$ 30,35
VALOR COM BDI:	R\$ 21,29
TOTAL MATERIAL:	R\$ 64,38
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 276,85

54489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021 (UN)			
00000080	ADENSIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,040000000
00000083	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,000000000
00011674	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS. SOLDÁVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,000000000
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,009500000
TOTAL MATERIAL:			R\$ 18,31

VALOR:	R\$ 1,19
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 1,19
VALOR ENCARGOS (8,44%):	R\$ 1,44
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,44
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 1,44
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 1,44
VALOR MATERIAL:	R\$ 1,44
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 1,44
VALOR OUTROS:	R\$ 1,44
VALOR BDI (24,82%):	R\$ 1,44
VALOR COM BDI:	R\$ 1,44
TOTAL MATERIAL:	R\$ 1,44
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1,44
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1,44

VALOR:	R\$ 18,14
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 18,14
VALOR ENCARGOS (8,44%):	R\$ 0,77
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 18,14
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 18,14
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 1,69
VALOR MATERIAL:	R\$ 16,52
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (24,82%):	R\$ 0,00
VALOR COM BDI:	R\$ 0,00
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 0,00
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 0,00

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.090/0001-60
- FORTALEZACE - FONE: (85) 9 8803 1862

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/06/2024	BDI: 24,50%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	ORÇ	202409
LOCAL	NOVA RUSSAS-CE	SENAI	8771 COM DEPRECAÇÃO
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	SINAPI	202206 COM DEPRECAÇÃO
		PROPOSTA	PROPOSTA
			11,00%
			13,00%
			14,41%
			0,00%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/06/2024	BDI: 24,50%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	ORÇ	202409
LOCAL	NOVA RUSSAS-CE	SENAI	8771 COM DEPRECAÇÃO
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	SINAPI	202206 COM DEPRECAÇÃO
		PROPOSTA	PROPOSTA
			11,00%
			13,00%
			14,41%
			0,00%

6679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014 (CHP)	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88204 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	R\$ 16,27	R\$ 16,27
TOTAL MÍN. de Obra com Encargos Complementares				R\$ 16,27

6679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014 (CHP)	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88204 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	R\$ 16,27	R\$ 16,27
TOTAL MÍN. de Obra com Encargos Complementares				R\$ 16,27

94491 REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2021 (UN)	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020080 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,07140000	R\$ 15,05	R\$ 1,11
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA GRÃO 100	UN	0,01140000	R\$ 1,70	R\$ 0,01
00011676 REGISTRO DE ESPERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,00000000	R\$ 32,05	R\$ 32,05
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADEIRA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01860000	R\$ 54,31	R\$ 0,97
TOTAL MATERIAL				R\$ 34,74

88248 AUXILIAR DE ENCAMADOU OU BOMBINEO HERNALDECO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88287 OPERADOR OU BOMBINEO HERNALDECO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11330000	R\$ 15,04	R\$ 1,70
TOTAL MÍN. de Obra com Encargos Complementares				R\$ 3,74

VALOR:	R\$ 38,49
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 37,39
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 1,11
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 38,50
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 38,50
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 2,41
VALOR MATERIAL:	R\$ 34,76
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 1,33
VALOR BDI (24,82%):	R\$ 9,44
VALOR COM BDI:	R\$ 47,94
TOTAL MATERIAL:	R\$ 69,62
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 18,88
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 88,50

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 57.717.088/0001-80
- FORTALEZACE - FONE: (85) 9.8803.1862

VALOR:	R\$ 46,09
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 36,64
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 9,85
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 46,09
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 46,09
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 12,77
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 27,42
VALOR OUTROS:	R\$ 5,50
VALOR BDI (24,82%):	R\$ 11,20
VALOR COM BDI:	R\$ 56,89
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 182,34
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 886,06

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014 (CHP)	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88204 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	R\$ 16,27	R\$ 16,27
TOTAL MÍN. de Obra com Encargos Complementares				R\$ 16,27

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014 (CHP)	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88204 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	R\$ 16,27	R\$ 16,27
TOTAL MÍN. de Obra com Encargos Complementares				R\$ 16,27



DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 57.717.088/0001-80
- FORTALEZACE - FONE: (85) 9.8803.1862

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA: 11/02/2024		BOM: 24.52%	
OBRA	CONSTRUÇÃO DE CANTÃO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	OBRA	CONSTRUÇÃO DE CANTÃO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	OBRA	CONSTRUÇÃO DE CANTÃO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE
DESCRIÇÃO	NOVA RUSSAS-CE	DESCRIÇÃO	NOVA RUSSAS-CE	DESCRIÇÃO	NOVA RUSSAS-CE
LOCAL	NOVA RUSSAS-CE	LOCAL	NOVA RUSSAS-CE	LOCAL	NOVA RUSSAS-CE
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE

5864	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO AF_06/2014	H	1,00000000	R\$ 27,12	R\$ 27,12
52765	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO AF_06/2014	H	1,00000000	R\$ 49,04	R\$ 49,04
TOTAL Serviço				R\$ 103,58	

VALOR	R\$ 121,86
VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 116,00
VALOR ENCARGOS (844%)	R\$ 5,86
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 121,86
VALOR UNITÁRIO	R\$ 121,86
VALOR MÃO DE OBRA	R\$ 12,77
VALOR MATERIAL	R\$ 48,04
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 54,86
VALOR OUTROS	R\$ 5,86
VALOR BDI (24,82%)	R\$ 29,88
VALOR COM BDI	R\$ 151,73
TOTAL MATERIAL	R\$ 1.804,16
VALOR BDI TOTAL	R\$ 1.899,29
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 5.582,15

58857	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO AF_06/2014 (H)	H	1,00000000	R\$ 21,69	R\$ 21,69
0000531	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO AF_06/2014 (H)	H	1,00000000	R\$ 387,475,57	R\$ 387,475,57
TOTAL Equipamento				R\$ 21,69	

VALOR	R\$ 21,69
VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 21,69
VALOR ENCARGOS	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 21,69
VALOR UNITÁRIO	R\$ 21,69
VALOR MÃO DE OBRA	R\$ 0,00
VALOR MATERIAL	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 21,69
VALOR OUTROS	R\$ 0,00
VALOR BDI (24,82%)	R\$ 5,37
VALOR COM BDI	R\$ 27,07
TOTAL MATERIAL	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL	R\$ 27,07
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 1.399,86

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-60
FORTALEZA - FONE: (85) 9.8803.1662

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA: 11/02/2024		BOM: 24.52%	
OBRA	CONSTRUÇÃO DE CANTÃO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	OBRA	CONSTRUÇÃO DE CANTÃO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	OBRA	CONSTRUÇÃO DE CANTÃO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE
DESCRIÇÃO	NOVA RUSSAS-CE	DESCRIÇÃO	NOVA RUSSAS-CE	DESCRIÇÃO	NOVA RUSSAS-CE
LOCAL	NOVA RUSSAS-CE	LOCAL	NOVA RUSSAS-CE	LOCAL	NOVA RUSSAS-CE
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE

58855	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS AF_06/2014 (H)	H	1,00000000	R\$ 387,475,57	R\$ 387,475,57
0000531	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO AF_06/2014 (H)	H	1,00000000	R\$ 387,475,57	R\$ 387,475,57
TOTAL Equipamento				R\$ 5,73	

VALOR	R\$ 5,73
VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 5,73
VALOR ENCARGOS	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 5,73
VALOR UNITÁRIO	R\$ 5,73
VALOR MÃO DE OBRA	R\$ 0,00
VALOR MATERIAL	R\$ 5,00
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 5,73
VALOR OUTROS	R\$ 0,00
VALOR BDI (24,82%)	R\$ 1,40
VALOR COM BDI	R\$ 7,13
TOTAL MATERIAL	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL	R\$ 72,55
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 388,48

58857	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO AF_06/2014 (H)	H	1,00000000	R\$ 387,475,57	R\$ 387,475,57
0000531	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO AF_06/2014 (H)	H	1,00000000	R\$ 387,475,57	R\$ 387,475,57
TOTAL Equipamento				R\$ 27,12	

VALOR	R\$ 27,12
VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 27,12
VALOR ENCARGOS	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 27,12
VALOR UNITÁRIO	R\$ 27,12
VALOR MÃO DE OBRA	R\$ 0,00
VALOR MATERIAL	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 27,12
VALOR OUTROS	R\$ 0,00
VALOR BDI (24,82%)	R\$ 6,73
VALOR COM BDI	R\$ 33,85
TOTAL MATERIAL	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL	R\$ 33,85
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 322,40

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-60
FORTALEZA - FONE: (85) 9.8803.1662



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA: 11/06/2014	ELDI: 24.52%
CIBRAL	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSESS-CE	USO: CIBSE	111.83%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSESS-CE	USO: BSEIFA	75.27%
LOCAL	NOVA RUSSESS-CE	USO: 227 - CUBA DE RECOMENDAÇÃO	23.83%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSESS-CE	USO: BSMPT	47.75%
		USO: 202529 COM DEFEIÇÃO	24.41%
		USO: PROPHIA	0.00%
		USO: PROPHIA	0.00%

OBRA	CONSTRUÇÃO DE GRUPO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE	INÍCIO	11/06/2014	DATA	11/06/2014	MDI	24,52%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GRUPO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE	ORÇ	270000	VALOR	111.936	75,27%	
LOCAL	NOVA RUSSA-CE	RENTA	827	COM DE INCIDÊNCIA	28	15%	47,79%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE	IMPOSTO	202590	COM TERCENÁRIO	34	41%	67,49%
				PROTEÇÃO	0,00%	0,00%	

[illegible][illegible]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA: 11/06/2014	ELDI: 24.52%
CIBRAL	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSESS-CE	USO: CIBSE	111.83%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSESS-CE	USO: BSEIFA	75.27%
LOCAL	NOVA RUSSESS-CE	USO: 227 - CUBA DE RECOMENDAÇÃO	23.83%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSESS-CE	USO: BSMPT	47.75%
		USO: 202529 COM DEFEIÇÃO	24.41%
		USO: PROPHIA	0.00%
		USO: PROPHIA	0.00%

OBRA	CONSTRUÇÃO DE GRUPO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE	INÍCIO	11/06/2014	DATA	11/06/2014	MDI	24,52%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GRUPO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE	ORÇ	270000	VALOR	111.936	75,27%	
LOCAL	NOVA RUSSA-CE	RENTA	827	COM DE INCIDÊNCIA	28	15%	47,79%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE	IMPOSTO	202590	COM TERCENÁRIO	34	41%	67,49%
				PROTEÇÃO	0,00%	0,00%	

[illegible]

CINPA	CONTRIBUIÇÃO DE CINSEPO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSCAS-CE	DATA: 11/06/2024	IDU: 34.97%
DE DOTAÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GINASIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSCAS-CE	ORÇ: 2023P9	TOTAL: 111.83%
LOCAL	NOVA RUSCAS CE	BEM NA : 037 - COM DE ILUMINAÇÃO	%: 83.50% / 47.70%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSCAS-CE	SIMÃO: 2023P9 COM DE CANCELAMENTO	%: 84.44% / 47.65%
		FÓRTELA: PROPOSTA	%: 0.00% / 0.00%

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF. 06/2014 (H)

NUMERO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	TOTAL
0004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO 8.10 OU S-500	L	8.30000000	R\$ 5,75	R\$ 47,64
				TOTAL Material	R\$ 47,64

VALOR	R\$ 40,04
VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 40,04
VALOR ENCARGOS	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 40,04
VALOR UNIFORMADO	R\$ 40,04
VALOR LÍQUIDO DE CONTRA	R\$ 0,00
VALOR MATERIAL	R\$ 40,04
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
VALOR OUTROS	R\$ 0,00
VALOR BDI (24 1/8%)	R\$ 12,02
VALOR COM IOR	R\$ 61,06
TOTAL MATERIAL	R\$ 1.804,16
VALOR BDI TOTAL	R\$ 442,22
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 2.246,40

C3236 ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

Código de Produto	FABRICAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
10614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CH)	H	R\$ 25.4100	R\$ 0,00000
10726	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	R\$ 86,6900	R\$ 5,2242
10645	PERFURADORA PNEUMÁTICA (CH)	H	R\$ 13,1200	R\$ 0,00000
10759	PERFURADORA PNEUMÁTICA (CHP)	H	R\$ 15,9700	R\$ 2,8112
			TOTAL Equipamento	R\$ 8,0354

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 52.717.088/0001-60
- FORTALEZACE - FONE: (85) 9.8803.1662

01693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2016
(CHI)

Módulo de Equipamentos Complementares		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	R\$ 16,59	R\$ 16,59
TOTAL Módulo de Equipamentos Complementares				R\$ 16,59

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
91688 SERVO MOTOR DE BOMBA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 1/2 HP, COM COIFA PARA DISCO 10" DE DIÂMETRO, AT: 08/2015	1	R\$ 9,08	R\$ 9,08
91689 SERVO MOTOR DE BOMBA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 1/2 HP, COM COIFA PARA DISCO 10" DE DIÂMETRO, AT: 08/2015	1	R\$ 9,01	R\$ 9,01



DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 52.717.088/0001-60
- FORTALEZACE - FONE (81) 9.8803.1662

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA: 11/06/2024		RDI: 74,53%	
OPERA	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO E ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	ORÇ	973909	111,53%	76,30%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO E ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	BRNFR	6271	80,83%	47,30%
LOCAL	NOVA RUSSAS-CE	SLAPA	305709	51,46%	47,46%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS CE	PROGPA		0,00%	0,00%

VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,10
VALOR OUTROS:	R\$ 5,49
VALOR BDI (24,82%):	R\$ 4,09
VALOR COM BDI	R\$ 20,77
TOTAL MATERIAL:	R\$ 6,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 463,19
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 2.352,20

51692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 8HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015 (CHP)					VALOR UNITÁRIO	TOTAL
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
85257	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM TANCOS COMPLEMENTARES	H	1,00000000	R\$ 16,59	R\$ 16,59	R\$ 16,59
TOTAL Mto de Oba com Equipamentos Complementares					R\$ 16,59	R\$ 16,59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
91685	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 915 COM COIFA PARA DISCO 10" DEFEIÇÃO AF 08/2015	SINAPI	H	R\$ 0,09	R\$ 0,09
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 915 COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS AF 08/2015	SINAPI	H	R\$ 0,01	R\$ 0,01
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 915 COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO AF 08/2015	SINAPI	H	R\$ 0,05	R\$ 0,05
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 915 COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF 08/2015	SINAPI	H	R\$ 1,18	R\$ 1,18

VALOR	R\$ 17,62
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 12,84
VALOR ENCARGOS (44,66%)	R\$ 4,78
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 17,62
VALOR UNITÁRIO	R\$ 17,62
VALOR MÃO DE OBRA	R\$ 11,09
VALOR MATERIAL	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,16
VALOR OUTROS	R\$ 6,67
VALOR BDI (24,87%)	R\$ 4,39
VALOR COM BDI	R\$ 22,31
TOTAL MATERIAL	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL	R\$ 48,65
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 252,33

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
00014816	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 10" (250 MM)	1	UN	R\$ 1.272,03	R\$ 0,08
				TOTAL L. Quant. medida	R\$ 0,08

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 52.717.082/0001-60
- FORTALEZACE - FONE (85) 9.8803.1662

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA: 11/09/2024	VERBA	FOUN	REC
ORGA	CONSTRUÇÃO DE GIÁSIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE	203889	111.8%	70.7%	
14.30.00	CONSTRUÇÃO DE GIÁSIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE	89711001	83.6%	47.9%	
LOCAL	NOVA RUSSA-CE	202256	84.6%	47.9%	
CULTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA-CE	PROGRA	51.0%	51.0%	

VALOR	R\$ 0,00
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR UNIDADE:	R\$ 0,00
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,00
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (IN-ENF3):	R\$ 0,02
VALOR COM BDI:	R\$ 0,10
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 2,50
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 12,46

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor	Valor Unitário	Total
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE "10" (250 MM)	UN	0,00001460	R\$ 1.222,02	R\$ 0,01

TOTAL Equipamento	R\$ 0,01
VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 0,01
VALOR ENCARGOS	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 0,01
VALOR UNIFORME	R\$ 0,01
VALOR MÍO DE CÍRCA	R\$ 0,00
VALOR MATERIAL	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,01
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (24,2%)	R\$ 0,00
VALOR COM BDI	R\$ 0,01
TOTAL MATERIAL	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL	R\$ 0,00
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 1,25

Quantidade	Unidade	Valor	Subtotal	Valor Liquidado	Total
00014616	UN	SINAPI	0,000005000	R\$ 1.272,02	R\$ 0,06
91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 6HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2016 (H) SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE "6000" W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)					

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 52.717.082/0001-60
- FORTALEZACE - FONE (85) 9.8803.1662

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

ORÇ	DATA: 11/06/2024	BOL: 74,05%
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	11/06/2024	74,05%
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	20/06/2020	111,83%
NOVA RUSSAS-CE	03/12/2020 DESPESAS	63,65%
NOVA RUSSAS-CE	20/06/2020 COM DESPESAS	84,44%
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	PRÓPRIA	0,00%

VALOR COM ENCARGOS	R\$ 0,06
VALOR UNITÁRIO	R\$ 0,06
VALOR BÃO DE OBRA	R\$ 0,00
VALOR MATERIAL	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,06
VALOR OUTROS	R\$ 0,00
VALOR BDI (4 52%)	R\$ 0,01
VALOR COM BDI	R\$ 0,07
TOTAL MATERIAL	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL	R\$ 0,11
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 0,79

81691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 09/2015 (H)

CODIGO	NOME	UNID.	DOSS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
00002/06	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	KWH	SINAPPI	R\$ 0,87	R\$ 1,18
				1,300000000	
				TOTAL Especial:	R\$ 1,18

888316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	EMP	FONTE	COD FONTE	PORCENTAGEM	TOTAL
00037376 ALIMENTAÇÃO - HORISTA COLETOADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	SINAPI	1.00000000	R\$ 2,84	R\$ 2,84
00043491 ER - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETOADO CAIXA)	H	SINAPI	1.00000000	R\$ 1,11	R\$ 1,11
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETOADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	SINAPI	1.00000000	R\$ 1,01	R\$ 1,01
00043467 FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETOADO CAIXA)	H	SINAPI	1.00000000	R\$ 0,53	R\$ 0,53
00037373 SEGURO - HORISTA COLETOADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	SINAPI	1.00000000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETOADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	SINAPI	1.00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
				TOTAL Encargos Complementares	R\$ 6,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBJA:	CONSTRUÇÃO DE CINCO ESPORTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	FORTE	DATA: 11/06/2024	BLD: 74,52%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE CINCO ESPORTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	CMR	11/03/24	70,0%
LOCAL:	NOVA RUSSAS-CE	BRUNTA	027 - COM DESONERACÃO	43,6%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	BRUNTA	202308 COM ILUSORACÃO	44,4%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,0%

[illegible]

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

CODIGO	DESCRICAO DO EMPREGO	FUNCAO	SALARIO FIXO	PORCENTAGEM SOBRE O SALARIO FIXO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADEIRO CAIXA COMPLEMENTARES)	SINAPI	R\$ 2,84	R\$ 1,90000000	R\$ 2,84
00043482	EPI - FAMILIA SOLIDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADEIRO CAIXA)	SINAPI	R\$ 1,59	R\$ 1,90000000	R\$ 1,59
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADEIRO CAIXA COMPLEMENTARES)	SINAPI	R\$ 1,01	R\$ 1,90000000	R\$ 1,01
00043468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLIDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADEIRO CAIXA)	SINAPI	R\$ 1,04	R\$ 1,90000000	R\$ 1,04
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADEIRO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	R\$ 0,06	R\$ 1,90000000	R\$ 0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADEIRO CAIXA - COMPLEMENTARES)	SINAPI	R\$ 0,85	R\$ 1,90000000	R\$ 0,85

MAT. IN CLAS	SOLICITANTE	PONTE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITARIO	TOTAL
60008160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,81000000	R\$ 14,88	R\$ 12,05
TOTAL Mês de Outubro						
				COMPRIMENTO	PREÇO	TOTAL
99379	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,14	R\$ 0,14
				TOTAL Bimestre		
				VALORES	R\$ 12,19	
				VALORES EM ENCARGOS	R\$ 13,59	
				VALOR IMC (%)	R\$ 659	
				VALOR COM VDDIS	R\$ 18,49	



ORÇÃO	ORÇÃO Nº	DATA	VALOR	VALOR UNITÁRIO
001	001	01/01/2019	111,57	111,57
002	002	01/01/2019	111,57	111,57
003	003	01/01/2019	111,57	111,57
004	004	01/01/2019	111,57	111,57
005	005	01/01/2019	111,57	111,57
006	006	01/01/2019	111,57	111,57
007	007	01/01/2019	111,57	111,57
008	008	01/01/2019	111,57	111,57
009	009	01/01/2019	111,57	111,57
010	010	01/01/2019	111,57	111,57
011	011	01/01/2019	111,57	111,57
012	012	01/01/2019	111,57	111,57
013	013	01/01/2019	111,57	111,57
014	014	01/01/2019	111,57	111,57
015	015	01/01/2019	111,57	111,57
016	016	01/01/2019	111,57	111,57
017	017	01/01/2019	111,57	111,57
018	018	01/01/2019	111,57	111,57
019	019	01/01/2019	111,57	111,57
020	020	01/01/2019	111,57	111,57
021	021	01/01/2019	111,57	111,57
022	022	01/01/2019	111,57	111,57
023	023	01/01/2019	111,57	111,57
024	024	01/01/2019	111,57	111,57
025	025	01/01/2019	111,57	111,57
026	026	01/01/2019	111,57	111,57
027	027	01/01/2019	111,57	111,57
028	028	01/01/2019	111,57	111,57
029	029	01/01/2019	111,57	111,57
030	030	01/01/2019	111,57	111,57
031	031	01/01/2019	111,57	111,57
032	032	01/01/2019	111,57	111,57
033	033	01/01/2019	111,57	111,57
034	034	01/01/2019	111,57	111,57
035	035	01/01/2019	111,57	111,57
036	036	01/01/2019	111,57	111,57
037	037	01/01/2019	111,57	111,57
038	038	01/01/2019	111,57	111,57
039	039	01/01/2019	111,57	111,57
040	040	01/01/2019	111,57	111,57
041	041	01/01/2019	111,57	111,57
042	042	01/01/2019	111,57	111,57
043	043	01/01/2019	111,57	111,57
044	044	01/01/2019	111,57	111,57
045	045	01/01/2019	111,57	111,57
046	046	01/01/2019	111,57	111,57
047	047	01/01/2019	111,57	111,57
048	048	01/01/2019	111,57	111,57
049	049	01/01/2019	111,57	111,57
050	050	01/01/2019	111,57	111,57
051	051	01/01/2019	111,57	111,57
052	052	01/01/2019	111,57	111,57
053	053	01/01/2019	111,57	111,57
054	054	01/01/2019	111,57	111,57
055	055	01/01/2019	111,57	111,57
056	056	01/01/2019	111,57	111,57
057	057	01/01/2019	111,57	111,57
058	058	01/01/2019	111,57	111,57
059	059	01/01/2019	111,57	111,57
060	060	01/01/2019	111,57	111,57
061	061	01/01/2019	111,57	111,57
062	062	01/01/2019	111,57	111,57

VALOR UNITÁRIO,	R\$ 10,48
VALOR LÍQUIDO DE DUPLA	R\$ 12,19
VALOR MATERIAL	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS (05)	R\$ 0,00
VALOR OUTROS	R\$ 7,20
VALOR IBI (4 45%)	R\$ 4,78
VALOR COM IBI	R\$ 24,27
TOTAL MATERIAL	R\$ 0,00
VALOR IBI TOTAL	R\$ 594,34
VALOR TOTAL COM IBI	R\$ 3.017,73

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
00011267	ARGUELA LULA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/16", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = "21,5" MM	UN	1,00000000	R\$ 1,30
00007564	BUCHA DE NYLON SEM ASA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCOADO COM ROSCA SOBEREBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1,00000000	R\$ 0,82
00007572	SUPORTE ISOLADOR REFORÇADO DIÂMETRO NOMINAL 5/16" COM ROSCA SOBEREBA E BUCHA	UN	1,00000000	R\$ 6,63
			TOTAL Material	R\$ 8,74

Anexo 1 - Custos para Extração e Transporte		UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
60247	AUXÍLIO DE ELETRICISTA COM COMPLEMENTARES	H	0,310600000	R\$ 15,83	R\$ 4,91
60248	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,310600000	R\$ 19,08	R\$ 5,92
				TOTAL Mês de Obra com Encargos	R\$ 10,83

Item	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
00036094	UN	1	R\$ 2,79	R\$ 2,79
SOMATORIAL				
TOTAL			R\$ 2,79	R\$ 2,79

[illegible]

000360999	SUPORTE DE FIVACAO PARA ESQUELO / PLACA 6 X 21" PARA 3 MODULOS PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	R\$ 1,45	R\$ 1,45
			1,000000000	
				R\$ 4,24
				TOTAL Material

Mãe do Sistema Alimentar	Fórmula	Unid.	Bonificação	Precatório	Total
68247 AUXÍLIO DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	R\$ 0,12600000	R\$ 13,93	R\$ 2,02
68254 ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	R\$ 0,12600000	R\$ 19,08	R\$ 2,43
			TOTAL Mês de Out com Encargos Complementares:		(R\$ 4,45)

VALORES	R\$ 8,69
VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 7,42
VALOR ENCARGOS (844%)	R\$ 1,27
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 8,69
VALOR UNIDADE	R\$ 8,59
VALOR MÃO DE OBRA	R\$ 2,78
VALOR MATERIAL	R\$ 4,23
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
VALOR OUTROS	R\$ 1,68
VALOR BDI (24,82%)	R\$ 2,13
VALOR COM BDI	R\$ 10,82
TOTAL MATERIAL	R\$ 139,59
VALOR BDI TOTAL	R\$ 70,29
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 367,00

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)									
CD	DESCRIÇÃO	QUANTIA	UNID	VALOR UNITARIO	TOTAL				
00037370	ACREDITAÇÃO - HORISTA (COLETA DO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	R\$ 2,84	R\$ 2,84				
00037383	EPI - FAMÍLIA CARPITEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA)	SINAPI	H	R\$ 1,19	R\$ 1,19				
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETA DO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	R\$ 1,91	R\$ 1,91				
00037359	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPITEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA)	SINAPI	H	R\$ 0,44	R\$ 0,44				
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETA DO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	R\$ 0,06	R\$ 0,06				
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETA DO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	R\$ 0,85	R\$ 0,85				
					R\$ 6,30				
				TOTAL Encargos Complementares	R\$ 6,30				

Nome do Cliente	CPF	END	COBRANÇA	PREÇO UNITÁRIO	TOTAM
TELMADOR (HOBISTA)	00012869	SINAPI	0,81000000	R\$ 14,70	R\$ 11,90
				TOTAL MSA	

RECEITA	MONTE	UNID	PREZIDENTE	TOTAL	R\$ D
95.985	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SI/PAI	1,000000000	R\$ 0,14	15

111

[illegible]

VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 5,52
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 18,43
VALOR UNITÁRIO	R\$ 18,43
VALOR MÃO DE OBRA	R\$ 12,04
VALOR MATERIAL	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
VALOR OUTROS	R\$ 6,39
VALOR BDI (24.07%)	R\$ 4,52
VALOR COM BDI	R\$ 22,95
TOTAL MATERIAL	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL	R\$ 1.199,43
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 6.090,01

91946	SUPORTE PARAUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO RISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF- 03/2023	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 8,69	R\$ 8,69
91985	TOMADA BAIXA DE EMBITIR (1 MODULO), 2P+10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF- 03/2023	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 15,93	R\$ 15,93

VALOR	R\$ 24,62
VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 20,93
VALOR ENCARGOS (84,44%)	R\$ 3,69
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 24,62
VALOR UNITÁRIO	R\$ 24,62
VALOR VALOR DE CADA UNIDADE MATERIAL	R\$ 11,72
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
VALOR OUTROS	R\$ 4,24
VALOR BDI (28,35%)	R\$ 5,04
VALOR COM BDI	R\$ 30,66
TOTAL MATERIAL	R\$ 299,58
VALOR BDI TOTAL	R\$ 138,92
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 795,18

ANEXO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101	UN	SINAPI	R\$ 7,49	R\$ 7,49
			1,00000000	R\$ 7,49
			TOTAL Material	R\$ 7,49
Módulo de Energia Elétrica - Fiação e Instalações				
	UNID	QUANTIDADE <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td>	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86247	H	SINAPI	R\$ 15,83	R\$ 3,83
			0,24200000	R\$ 3,83
86264	H	SINAPI	R\$ 19,06	R\$ 4,61
			0,24200000	R\$ 4,61
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 8,44

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-60
- FORTALEZACE - FONE: (85) 9 8803.1602

[illegible]

VALOR	
VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 16,93
VALOR ENCARGOS (84.46%)	R\$ 13,51
VALOR COM ENCARGOS	R\$ 2,42
VALOR UNITÁRIO	R\$ 16,93
VALOR MÃO DE OBRA	R\$ 8,28
VALOR MATERIAL	R\$ 7,49
VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
VALOR BDI (24.52%)	R\$ 3,16
VALOR BDI (24.52%)	R\$ 3,91
VALOR COM BDI	R\$ 19,84
TOTAL MATERIAL	R\$ 17,27
VALOR BDI TOTAL	R\$ 68,83
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 468,32

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
00001146	100	UN	R\$ 12,80	R\$ 1.280,00
00011830	1.000	UN	R\$ 28,99	R\$ 28.990,00
TOTAL MATERIAL				R\$ 30.270,00

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
86246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	R\$ 15,04	R\$ 15,04
86257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	R\$ 18,21	R\$ 18,21
TOTAL IMR de Obras Especiais				R\$ 33,25

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 33,37
VALOR ENCARGOS (M 44%):	R\$ 1,86
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 35,23
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 35,23
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 4,05
VALOR MATERIAL:	R\$ 29,05
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 2,25
VALOR IPI (M 89%):	R\$ 8,87
VALOR TOTAL:	R\$ 46,15
TOTAL:	R\$ 46,15
VALOR TOTAL:	R\$ 46,15
VALOR TOTAL COM IPI:	R\$ 55,02

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.089/0001-60
- FORTALEZANCE - FONE (85) 9.8803.1662

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA: 11/06/2014		BLX: 24.52 %	
QUANT.	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR	PERC.	VALOR
	CONSTITUIÇÃO DE GRUPO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE	GRUPO	111.83%	100%	
	CONSTITUIÇÃO DE GRUPO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE	GRUPO	6.44%	5.75%	
	CONSTITUIÇÃO DE GRUPO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE	GRUPO	527	4.68%	
	CONSTITUIÇÃO DE GRUPO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE	GRUPO	23239	20.75%	
	CONSTITUIÇÃO DE GRUPO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE	GRUPO	103064	92.82%	
	CONSTITUIÇÃO DE GRUPO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA-CE	GRUPO	103064	92.82%	

12842	MÃO DE OBRA DE ORTADÃO DO TRATOR DE ESTERAS 2/ LÂMINA E ESC (155 H)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,4000	R\$ 18,4000
12701	DETRECAÇÃO	SEINFRA	H	45,58080000	R\$ 6,8500	R\$ 40,5870
12702	JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	R\$ 4,0608	R\$ 4,0608
				TOTAL MATERIAL		R\$ 63,2136
				VALOR:		R\$ 63,21
				VALOR SEM ENCARGOS		R\$ 52,81
				VALOR ENCARGOS (21,8%)		R\$ 10,40
				VALOR COM ENCARGOS		R\$ 63,21
				VALOR UNITÁRIO		R\$ 63,21
				VALOR MÃO DE OBRA		R\$ 18,23
				VALOR MATERIAL		R\$ 44,98
				VALOR EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00
				VALOR OUTROS		R\$ 0,00
				VALOR BD (24,8%)		R\$ 15,66
				VALOR COM BD		R\$ 78,71
				TOTAL MATERIAL		R\$ 0,00
				VALOR BD TOTAL		R\$ 0,00
				VALOR TOTAL COM BD		R\$ 0,00

0779 TRATOR DE ESTERAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)						
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	POUNTE	TEMP	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12842		MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTERAS C/LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	R\$ 1,00000000	R\$ 18,2400
12841		MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTERAS C/LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	R\$ 1,00000000	R\$ 84,0300
12701		DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	R\$ 45,50000000	R\$ 0,8400
12702		JUROS	SEINFRA	H	R\$ 4,95120000	R\$ 0,8800
12705		MANTENÇÃO	SEINFRA	H	R\$ 37,800000	R\$ 0,7000
					TOTAL MATERIAL	R\$ 208,66
					VALOR	R\$ 208,66
					VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 186,29
					VALOR ENCARGOS (8% 8%)	R\$ 19,40
					VALOR COM ENCARGOS	R\$ 208,69
					VALOR UNITÁRIO	R\$ 208,69
					VALOR MÃO DE OBRA	R\$ 18,24
					VALOR MATERIAL	R\$ 160,46
					VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
					VALOR OUTROS	R\$ 0,00
					VALOR BDI (24,87%)	R\$ 51,17
					VALOR COM BDI	R\$ 259,86
					TOTAL MATERIAL	R\$ 0,00
					VALOR BDI TOTAL	R\$ 0,00
					VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA: 11/09/2024	BDE: 24,52%
OPERA	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	CONTRATO	111.52%
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE	ORÇ	73,07%
LOCAL	NOVA RUSSAS-CE	BR/PA	83,83%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE	BR/PA	84,44%
		PROPR	8,00%
		PROPR	3,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	SINAPI	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00099848	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M			R\$ 4,19	R\$ 4,19
					TOTAL MATERIAL	R\$ 4,19
88245	AUXILIAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			R\$ 15,04	R\$ 2,00
88207	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			R\$ 18,21	R\$ 2,42
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 4,42
					VALOR	R\$ 8,79
					VALOR SEM ENCARGOS	R\$ 7,46
					VALOR ENCARGOS (84,4%)	R\$ 1,31
					VALOR COM ENCARGOS	R\$ 8,79
					VALOR LIMITADO	R\$ 8,79
					VALOR MÃO DE OBRA	R\$ 2,83
					VALOR MATERIAL	R\$ 4,37
					VALOR EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
					VALOR OUTROS	R\$ 1,59
					VALOR BD (24,82%)	R\$ 2,16
					VALOR COM IRRF	R\$ 10,85
					TOTAL MATERIAL	R\$ 15,73
					VALOR BD TOTAL	R\$ 7,78
					VALOR TOTAL COM IRRF	R\$ 38,42

RESERVAÇÃO DE ÁGUA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
00008983	LIXA D'AGUEM EM FOLHA, GRAU 100	SUAPIS	9,017000000	R\$ 1,20	R\$ 9,01
00008974	TUBO PVC. SOLDÁVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (INGR-5646)	M	1,027000000	R\$ 14,20	R\$ 14,58
					TOTAL Material: R\$ 14,59

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
86246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	R\$ 15,04	R\$ 15,04
86707	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	R\$ 16,21	R\$ 16,21
TOTAL Mão de Obra e Encargos				R\$ 31,25



DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.098/0001-60
- FORTALEZACE - FONE: (85) 9.8803.1652

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-60
- JORJA LEZAGE - FONE: (85) 9.8803.1032