

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	CONSTRUÇÃO DE GIARDÃO ESPORTIVO NO ANEXO DO DE NOVA RUSSAS				FOLHA	DE	FOLHA	TOTAL
	PLANO DE TRABALHO Nº 1447/2024							
CERTAME	Convênio nº 844-C/2001/2024				PROPOSTA	111	111	111
DATA DO CERTAME	11/05/2024				PROPOSTA	107	107	107
LOCAL	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS				PROPOSTA	202408	202408	202408
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS				PROPOSTA	0,00%	0,00%	0,00%

Equipamento	Quantidade	Porte	Unid	Código	Preço Unitário	Total
BATERIA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L CAPACIDADE DE MISTURA 360 L MOTOR ELÉTRICO TRÍFASICO POTÊNCIA DE 4 CV SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_05/2023	89226	SINAPI	CHI	1.87000000	R\$ 1,45	R\$ 2,71
BATERIA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L CAPACIDADE DE MISTURA 360 L MOTOR ELÉTRICO TRÍFASICO POTÊNCIA DE 4 CV SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_05/2023	89225	SINAPI	CHP	0.67000000	R\$ 5,26	R\$ 3,00

Materia	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA FORM CEDOR (RETRAIÇÃO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,07000000	R\$ 112,78	R\$ 120,67
00001379	CIEMENTO PORTLAND COMPOSTO CPI-32	KG	483,72000000	R\$ 0,64	R\$ 300,58

Módulo de Clave con los Cargos Complementarios	FONTE	UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
85317 OBRAS DE BETERERA, ESTACIONAMIENTO COMPLEMENTARIOS	SINAPI	M	214000000	R\$ 18,80	R\$ 4016800
85316 SERVICIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARIOS	SINAPI	M	075000000	R\$ 13,97	R\$ 1038150
			TOTAL Módulo de Clave con Encargos Complementarios		R\$ 5054950
				VALOR:	R\$ 486,80

98245 ARNADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Enviado Contador (data)		FORTE	UNID	CORRIGIR	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043468	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSFORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
					TOTAL Bruto (com impostos)	R\$ 7,36

Mais de Oito	FONTE	UNID	CODIG INTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378 ARMADOR (HIDRISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,78	R\$ 16,78
				TOTAL Mais de Oito:	R\$ 16,78

Serviço	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96314 CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA #RIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,0-0000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
				TOTAL Serviço	R\$ 0,20
VALOR:					R\$ 24,34

		FONTE	UNID.	CORRENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0216 ARMADURA CA-30A MÉDIA D= 6,3 A 10,6mm [KG]	19 natural					

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 Construtora VASP CONSTRUTORA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GRUPO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - PIAUÍ - BRASIL			
	CERTIFICADO:	Plano de Trabalho Nº. 01078-52			
	DATA DO CERTIFICADO:	11/06/2024			
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - PI			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA			
		PROJETO	DATA: 04/06/24	BOI: 21.27%	
		ORÇ	203369	RECURSOS	113,03%
		ORÇ	203369	RECURSOS	70,61%
		ORÇ	203369	RECURSOS	47,75%
		ORÇ	203369	RECURSOS	34,44%
		ORÇ	203369	RECURSOS	0,00%
		ORÇ	203369	RECURSOS	0,00%

10103	AO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 7,66	R\$ 8,50
10103	ARAME RECOZIDO, 4 18 B/MO	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 8,10	R\$ 0,18
TOTAL MATERIAL						R\$ 8,68

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0040 AJUDANTE DE ARMAZ/FERREIRO	SEINFRA	H	0,060000000	R\$ 16,77	R\$ 1,34
0121 ARMAZ/FERREIRO	SEINFRA	H	0,060000000	R\$ 20,77	R\$ 1,68
				Mão de Obra	R\$ 3,00

	VALOR:	R\$ 11,06
--	--------	-----------

C1218 ARMADURA CA-60 MEX (LA D= 6.4 A 9.5mm (KG))

Material	PONTO	UNID	CORRESPONDENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AOO CA-60	KG	1,160000000	R\$ 6,67	R\$ 7,67
10103	ARAME RECOZIDO, 1/8 BWG	KG	0,020000000	R\$ 8,10	R\$ 0,16

Módulo de Carga	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERRERO	H	0,080000000	R\$ 16,77	R\$ 1,34
10121	ARMADOR/FERRERO	H	0,080000000	R\$ 20,77	R\$ 1,56

DATE	10/20/2010
TIME	10:20

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,2 MM - MONTAGEM.

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	16	KG	0,02500000	R\$ 13,20	R\$ 0,33
ARAÚZE RECOZIDO 16 B.W.G. = 1,65 MM (0,016 K/3M) QD 18					
00039017	1	UN	2,81600000	R\$ 0,16	R\$ 0,51
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5" MM, COMPRIMENTO 20 CM					
				TOTAL Material:	R\$ 0,84

Ítem de Cota con Enargia Complementaria		UNID	COEFICIENTE	PVR CO UNITARIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COMPLEMENTARES	H	0.01720000	R\$ 10,51	R\$ 0,31
88245	ARMADOR COM EN CARGOS COMPLEMENTARES	H	0.10650000	R\$ 24,34	R\$ 2,57
TOTAL					R\$ 2,88

Serviço	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92759	1	KG	1,00000000	R\$ 9,63	R\$ 9,63
CORTE E DOBRA DE AÇO 60-60, DIÂMETRO [E 4,2 MM					
AF_05/2022					

VALOR:	13,3
--------	------

B247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)	FUNÇÃO	PONTOS	UNID.	COMPONENTE	VALOR	
					UNITARIO	TOTAL
Energia Complementares						

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
 Construção Vasp CONSTRUTORA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 14078/2023 - PUNTO DE TRABALHO Nº 087979-52	DATA:	20/05/2024	EMPRESA:	NOVA RUSSA	RECEITA:	111.93%	11/2023
	CERTAME:	Construção JUV-CP01/0204	ORÇ:	302506	ORÇ:	302506	RECEITA:	70.0%	11/2023
	DATA DO CERTAME:	11/06/2024	ORÇ:	302506	ORÇ:	302506	RECEITA:	70.0%	11/2023
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA	ORÇ:	302506	ORÇ:	302506	RECEITA:	70.0%	11/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	ORÇ:	302506	ORÇ:	302506	RECEITA:	70.0%	11/2023

ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	RS 3,19	RS 3,19
00043486 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	RS 1,14	RS 1,14
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	RS 1,14	RS 1,14
00043480 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	RS 0,86	RS 0,86
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	RS 0,07	RS 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	RS 0,95	RS 0,95
TOTAL Encargos Complementares:				RS 7,36

Mão de Obra	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,00000000	RS 12,41	RS 12,41
TOTAL Mão de Obra:				RS 12,41

Serviço	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	RS 0,48	RS 0,48
TOTAL Serviço:				RS 0,48
VALOR:				RS 20,24

ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	RS 3,19	RS 3,19
00043486 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	RS 1,01	RS 1,01
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	RS 1,14	RS 1,14
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	RS 0,32	RS 0,32
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	RS 0,07	RS 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	RS 0,95	RS 0,95
TOTAL Encargos Complementares:				RS 6,88

Mão de Obra	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	H	1,00000000	RS 12,41	RS 12,41
TOTAL Mão de Obra:				RS 12,41

Serviço	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	RS 0,23	RS 0,23
TOTAL Serviço:				RS 0,23
VALOR:				RS 19,32

ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-----------------------------	-------	------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
 Construção Vasp CONSTRUTORA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 14078/2023 - PUNTO DE TRABALHO Nº 087979-52	DATA:	20/05/2024	EMPRESA:	NOVA RUSSA	RECEITA:	111.93%	11/2023
	CERTAME:	Construção JUV-CP01/0204	ORÇ:	302506	ORÇ:	302506	RECEITA:	70.0%	11/2023
	DATA DO CERTAME:	11/06/2024	ORÇ:	302506	ORÇ:	302506	RECEITA:	70.0%	11/2023
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA	ORÇ:	302506	ORÇ:	302506	RECEITA:	70.0%	11/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	ORÇ:	302506	ORÇ:	302506	RECEITA:	70.0%	11/2023

ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	RS 3,19	RS 3,19
00043486 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	RS 1,17	RS 1,17
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	RS 1,14	RS 1,14
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	RS 0,84	RS 0,84
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	RS 0,07	RS 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	RS 0,95	RS 0,95
TOTAL Encargos Complementares:				RS 7,36

Mão de Obra	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004780 AZULEJISTA OU LADRELHEIRO (HORISTA)	H	1,00000000	RS 16,72	RS 16,72
TOTAL Mão de Obra:				RS 16,72

Serviço	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRELHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	RS 0,25	RS 0,25
TOTAL Serviço:				RS 0,25
VALOR:				RS 24,33

ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	RS 3,19	RS 3,19
00043486 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	RS 1,01	RS 1,01
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	RS 1,14	RS 1,14
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	RS 0,32	RS 0,32
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	RS 0,07	RS 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,00000000	RS 0,95	RS 0,95
TOTAL Encargos Complementares:				RS 6,88

Mão de Obra	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	H	1,00000000	RS 12,41	RS 12,41
TOTAL Mão de Obra:				RS 12,41

Serviço	UNID.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93326 BOMBEIRO CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO AF_05/2023	H	1,00000000	RS 0,28	RS 0,28
93327 BOMBEIRO CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS AF_05/2023	H	1,00000000	RS 0,07	RS 0,07
93328 BOMBEIRO CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO AF_05/2023	H	1,00000000	RS 0,33	RS 0,33
TOTAL Serviço:				RS 0,68
VALOR:				RS 0,35



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																			
	OBRA:		CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA, CONFORME CONTRATO DE REPARO Nº 144/2023 *																
	CERTAME:		CONCORRÊNCIA AN-CP001/2024																
	DATA DO CERTAME:		11/06/2024																
	LOCAL:		MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA																
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA																
			DATA:	13/06/2024	REVISÃO:	11	HRM:	11,0%	MR:	73,2%	MP:	19,22%							
			OBRA:	10716	REVISÃO:	11	HRM:	11,0%	MR:	73,2%	MP:	19,22%							
			CERTAME:	10716	REVISÃO:	11	HRM:	11,0%	MR:	73,2%	MP:	19,22%							
					DATA DO CERTAME:	11/06/2024		REVISÃO:	11		HRM:	11,0%		MR:	73,2%		MP:	19,22%	
					LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA		REVISÃO:	11		HRM:	11,0%		MR:	73,2%		MP:	19,22%	
					CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA		REVISÃO:	11		HRM:	11,0%		MR:	73,2%		MP:	19,22%	

TOTAL EQUIPAMENTO	R\$ 1,37
VALOR:	R\$ 1,38

86224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF 05/2023 (H)									
Especie	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	VALOR
00002706	ENERGIA ELÉTRICA ATE 3000 KW-H INDUSTRIAL SEM DEMANDA	1	R\$ 0,98	R\$ 0,98					R\$ 2,45
				TOTAL ESPECIES					
									R\$ 2,45
									R\$ 2,45

10568 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CH) (H)									
Material	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	VALOR
12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MO OR DIESEL	1	R\$ 16,74	R\$ 16,74					R\$ 16,74
12701	DEPRECIAÇÃO	1	R\$ 0,81	R\$ 0,81					R\$ 1,58
12702	JURD	1	R\$ 0,81	R\$ 0,81					R\$ 0,08
				TOTAL MATERIAL					
									R\$ 20,40
									R\$ 20,40

10560 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CH) (H)									
Material	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	VALOR
12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MO OR DIESEL	1	R\$ 16,74	R\$ 16,74					R\$ 16,74
12701	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	1	R\$ 3,70	R\$ 3,70					R\$ 3,70
12702	DEPRECIAÇÃO	1	R\$ 0,81	R\$ 0,81					R\$ 1,58
12703	JURD	1	R\$ 0,81	R\$ 0,81					R\$ 0,08
				TOTAL MATERIAL					
									R\$ 24,93
									R\$ 24,93

10482 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CH) (H)									
Material	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	VALOR
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	1	R\$ 16,74	R\$ 16,74					R\$ 16,74
12701	DEPRECIAÇÃO	1	R\$ 0,81	R\$ 0,81					R\$ 1,53
12702	JURD	1	R\$ 0,81	R\$ 0,81					R\$ 0,09
12703	MANUTENÇÃO	1	R\$ 0,81	R\$ 0,81					R\$ 0,97
				TOTAL MATERIAL					
									R\$ 21,15
									R\$ 21,15

C3263 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)									
Especie	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	VALOR
CONSTRUTORA FIP CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA R. Coronel Rangel 300 - Sala - 202 D) Bairro: CENTRO CEP: 65010-030 SOBRALCE contabilidade@ufip.com.br (86) 98701-2524									
Página: 97									

CONSTRUTORA P. CONSTR. & SERVIÇOS LTDA | R. Coronel Rangel, 330 - Sala - (033 D)
Bairro: CENTRO | CEP: 63010-030 | Sobral CE
contato@construvasp.com.br | (85) 99701-2524

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES										
 ConstruVasp CONSTRUTORA	OBRA:		CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA, CONFORME CONTRATO DE REPAROSE Nº 144/2023 *							
	CERTAME:		CONCORRÊNCIA AN-CP001/2024							
	DATA DO CERTAME:		11/06/2024							
	LOCAL:		MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA							
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA							
			DATA: 13/06/2024		REVISÃO: 11		HRM: 73,07%		MR: 21,27%	
			OBRA: 10716		REVISÃO: 11		HRM: 73,07%			
			CERTAME: 10716		REVISÃO: 11		HRM: 73,07%			
			DATA DO CERTAME: 11/06/2024		REVISÃO: 11		HRM: 73,07%			
			LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA		REVISÃO: 11		HRM: 73,07%			
			CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA		REVISÃO: 11		HRM: 73,07%			

10564	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CH)	SEINFRA	H	0,01583333	R\$ 50,96	R\$ 0,80
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	R\$ 140,18	R\$ 3,62
10618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CH)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 153,70	R\$ 0,00
10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 311,09	R\$ 12,86
10628	GRUPO GERADOR 145 KVA (CH)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 24,23	R\$ 0,00
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 117,47	R\$ 4,89
				TOTAL Equipamentos Custo Horário		R\$ 22,27

Material																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,20633333	R\$ 15,55	R\$ 3,24

Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3236	ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,10000000	R\$ 32,76	R\$ 36,04
				TOTAL MÃO DE OBRA	R\$ 3,34

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

P/124 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023 (M)									
Material	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	VALOR
00001013	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BVF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM²	M	1,24340000	R\$ 1,14					R\$ 1,42
00021127	FITA ISOLANTE ACRÍLICA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,00540000	R\$ 3,01					R\$ 0,03
				TOTAL MATERIAL					
									R\$ 1,45

Mão de Obra com Encargos Complementares					TOTAL MATERIAL:		R\$ 1,40
							</

9° 826 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANT-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023 (M)									
Material			FORTE		UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001014	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BVF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²		SINAPI		M	1,24340000	R\$ 1,81		R\$ 2,25
00021127	FITA ISOLANTE ACRÍLICA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M		SINAPI		UN	0,00540000	R\$ 3,01		R\$ 0,03
						TOTAL MATERIAL			

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
OBRA	CONSTRUÇÃO DE GRANISPO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PLANO DE TRÁFEGO DE REPASSE Nº MAC/16/2023	CERTNAME	DATA DO CERTNAME	LOCAL	CLIENTE	DATA: 02/08/2024			
						FORMA	VALORES	NOMIA	PROF
						DISE	2023/08	111.50%	76.02%
						027.1 COM DESENHADOR		93.87%	47.78%
						SINAPI		84.44%	42.48%
						2023/08 COM DESENHADOR		0.00%	0.00%
						PROCEBIA			

88247	AUXILIAR DE COMPLEMENTARES	ELETRICISTA	COM	ENCARGOS	SINAPI	H	0,9'3000000	R\$ 20,24	R\$ 0,59
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	0,9'3000000	R\$ 24,72	R\$ 0,72
							TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares		R\$ 1,31
									VALOR: R\$ 3,59

102607 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1008 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021 (UN)						
Material		QUANTIDADE	UNID	FORTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00034636	CAIXA D'ÁGUA 7 RESERVATÓRIO EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	1000	UN	SINAPI	1,0	R\$ 355,72
					TOTAL Material:	R\$ 355,72
Mão de Obra com Encargos Complementares						
86248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIFAGOS COMPLEMENTARES		H	SINAPI	0,15100000	R\$ 19,32
86267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIFAGOS COMPLEMENTARES		H	SINAPI	0,15100000	R\$ 23,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,60
					TOTAL:	R\$ 362,32

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AP. 03/2023 (UN)							
Material		QUANTIDADE	UNID	FORTE	COSMILIBRE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELÉTRICODUTO FLEXIVEL CORRUGADO		UN	SINAPI	1,00000000	R\$ 3,46	R\$ 3,46
				TOTAL Material:			R\$ 3,46
Mão de Oeira com Encargos Complementares							
		QUANTIDADE	UNID	FORTE	COSMILIBRE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM COMPLEMENTARES		H	SINAPI	0,22000000	R\$ 20,24	R\$ 4,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	SINAPI	0,12200000	R\$ 24,72	R\$ 6,49
				TOTAL Mão de Oeira com Encargos Complementares:			R\$ 9,98
						VALOR:	R\$ 13,44

Material (UN)	Quantidade	Descrição	Fonte	Unid.	Comp. Bruto	Preço Unitário	Total
00001872	1	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CONJUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,83	R\$ 1,83
					TOTAL Material		R\$ 1,83
Mão de Obra com encargos Complementares							
55247	1	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23100000	R\$ 20,24	R\$ 5,89
88264	1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23100000	R\$ 24,72	R\$ 7,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 13,08
Sinapi			Fonte	Unid.	Comp. Bruto	Preço Unitário	Total

CONSTRUTORA P. CONST. & SERVIÇOS LTDA. | R. Coronel Rangel, 330 - Sala - (2007 D)
Bairro: CENTRO | CEP: 62010-030 | Sobral/CE
contatunessa@hotmail.com | (86) 96701-2524

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

[illegible]

58629	ARG-MASSA TRACO 1.3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDA UNIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0.000900000	R\$ 5,69.33	R\$ 0.53
TOTAL Serviço:						R\$ 0.53
					VALOR:	R\$ 15,54

16090 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)						
Material		PONTE	UNID	COPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 22,87	R\$ 22,87
12721	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 44,74	R\$ 44,74
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	13,78670000	R\$ 0,81	R\$ 16,01
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,76690000	R\$ 0,81	R\$ 1,42
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	29,64710000	R\$ 0,81	R\$ 24,01
					TOTAL Material:	R\$ 108,05
					VALOR:	R\$ 108,05

[illegible]

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	R\$ CO UNITÁRIO	TOTAL
91366 CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCAÇO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ÁGUA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,72	R\$ 29,72
91368 CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCAÇO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ÁGUA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,65	R\$ 4,65
91367 CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCAÇO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ÁGUA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS, AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,23	R\$ 11,23
				TOTAL Serviço	R\$ 45,60
				VALOR:	R\$ 75,78

Máq. ou Outr. com Engracamento	Motorista Complementar	Fonte	Unid	Comp. Base	Pes. qd. Utilizado	Total
82352	DE CAMINHÃO COMPLEMENTAR	SINAPI	H	1,00000000	1000,00	1000,00
					TOTAL Máq. ou Outr. com Engracamento	1000,00
					TOTAL Máq. ou Outr. com Engracamento	1000,00

CONSTRUTORA DE SERVIÇOS LTDA E CONEXÃO EMPREENDIMENTOS LTDA - (COP D)
Bairro: CENTRO | CEP: 03010-030 | São Paulo
contato: vendas@conexao.com.br | (11) 99703.2924

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 ConstruVasp CONSTRUTORA VASCO DA GAMA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 14.078/2023 e ANEXO Nº 009-02				DATA:	30/07/2024	LOCAL:	NOVA RUSSA	RSF:	21,27%
	CERTAME:	Certame nº 001/2024				ORÇAMENTO:	2023/08	VALOR:	111,98%	VALOR:	76,0%
	DATA DO CONTRATO:	11/06/2024				ORÇAMENTO:	107,10% DE REAJUSTADO	VALOR:	93,95%	VALOR:	47,39%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA				ORÇAMENTO:	2023/08 COM REAJUSTADO	VALOR:	84,46%	VALOR:	47,4%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA				ORÇAMENTO:	PROPOSTA	VALOR:	0,00%	VALOR:	0,00%

C0782 CHAPISCO MECÁNICO DE ADÓRNO (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COMPR-ENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	FEINFRA	M3	0,011500000	R\$ 64,38	R\$ 0,63
10600 CIMENTO COLANTE	FEINFRA	KG	275000000	R\$ 0,56	R\$ 1,54
					R\$ 2,17
TOTAL MATERIAL					
MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COMPR-ENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	FEINFRA	H	0,330000000	R\$ 20,77	R\$ 6,23
12443 SERVIENTE	FEINFRA	H	0,530000000	R\$ 15,50	R\$ 7,78
					R\$ 14,01
TOTAL MÃO DE OBRA					
					R\$ 15,18
VALOR:					
					R\$ 15,18

00466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAISDISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES DO QUE JÓIAS A 40 N°1. AF. 09/2023 (M)

Mão de Obra com: Sargos Complementares		FONTE	UNID.	COEF. BRTZ	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU SOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,93300000	R\$ 19,32	R\$ 1,60
88267	ENCANADOR OU SOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCAIXES COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33500000	R\$ 23,71	R\$ 6,66
TOTAL Mão de Obra com Sargos Complementares						R\$ 10,26

Serviço		FONTE	UNID.	COEF. BRTZ	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDADE), PREPARO MANUAL. A= 0,82018	SINAPI	M3	0,02610000	R\$ 589,33	R\$ 1,01
					TOTAL Serviço	R\$ 3,01
					VALOR:	R\$ 13,26

0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBR. ORA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,74	R\$ 18,74
12771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBR. ORA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 3,45	R\$ 3,45
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	8,14100000	R\$ 0,81	R\$ 6,66
12702	JURÔ	SEINFRA	H	0,47970000	R\$ 0,39	R\$ 0,39
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	10,43970000	R\$ 0,81	R\$ 8,43
					TOTAL Material	R\$ 37,69
					VALOR:	R\$ 37,69

1533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.

UF	08/2015	CHPI	Mão de Obra com encargos Complementares	FORTE	UNID	COSMETENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	88287		OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCAIXOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 21,57	R\$ 21,57
						TOTAL Mão de Obra com Encargos		R\$ 21,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	CERTAME	DATA DO CERTAME	LOCAL	CLIENTE	DATA	ORÇAO	FONTE	BSI	MDR	MDR2
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS, CONFORME COTATO DE REFAPASSE Nº 844078/2023 e PLANILHA Nº 0378/8-52	CONSTRUTORA JUV-CP057	11/08/2024	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS	2023/08	111.83%	CONDI	100.0%	119/2023	119/2023
					807.1 COM DESCONTOS	83.85%	SENAR	47.73%	09/2023	09/2023
					2023/08 COM DESCONTOS	64.41%	PROPSA	0.00%	19/2023	19/2023

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOL NA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO.

AL - 08/2015 (H)		Equipamento		FONTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013455	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)				SINAPI	UN	0,00005330	R\$ 12.973,01	R\$ 0,69
							TOTAL Equipamento	R\$ 0,69	
									VALOR: R\$ 0,69

151) 9º 530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_ 08/2015

Quantidade	Descrição	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013468	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSÃO (SOLOMETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00001430	R\$ 12.973,01	R\$ 0,19
					TOTPA Equivalente	R\$ 0,19
					VALOR:	R\$ 0,19

531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 1 CV - MANUTENÇÃO.

EMPREGAMENTO		POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013408	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SNAP	UN	0,00000670	R\$ 12.973,01	R\$ 0,27
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,27
					VALOR:	R\$ 0,88

1632 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA

Operação AF_08/2015 (H)						
Matrícula		Fonte	Unid	Coefficiente	R\$ C/0 Unidade	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,03000000	R\$ 5,02	R\$ 5,17
						R\$ 5,17
					VALOR:	R\$ 5,17

1614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

CONSTRUMASP CONSTR. & SERVICOS LTDA (R. Coronel Raimundo, 330 - Sala - (203 D)
Bairro: CENTRO | CEP: 62010-330 | SOBRAL - CE
contat.vasp@gmail.com | (85) 98707-2524

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
 ConstruVasp CONSTRUTORA	OBRA	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 14078/2023 - PLANO DE TRABALHO Nº 0087976-52	DATA: 30/05/2024	BDI (21,27%)					
	CERTAME	Concursão LUV-CP001/2024	RECURSOS	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%
	DATA DO CERTAME	11/06/2024	RECURSOS	07,14% (DESCRIÇÃO)	07,14%	07,14%	07,14%	07,14%	07,14%
	LOCAL	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA	RECURSOS	20,00% (DESCRIÇÃO)	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	RECURSOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	1,00000000	RS 18,74	RS 18,74
12701	DEPRECIACÃO	12,23710000	RS 0,81	RS 9,95
12702	JURIDE	1,07850000	RS 0,81	RS 0,87
TOTAL Material				RS 29,56
VALOR:				RS 29,56

10778 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)				
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	1,00000000	RS 18,74	RS 18,74
12775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	1,00000000	RS 46,39	RS 46,39
12701	DEPRECIACÃO	12,23710000	RS 0,81	RS 9,95
12702	JURIDE	1,07850000	RS 0,81	RS 0,87
12703	MANUTENÇÃO	13,61230000	RS 0,81	RS 11,08
TOTAL Material				RS 87,21
VALOR:				RS 97,01

103674 CONCRETIVIGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES PRISMOLADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF 02/2022, PS (M3)				
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90687	VIBRADOR DE INERÇÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF 05/2021	0,17000000	RS 0,49	RS 0,09
90686	VIBRADOR DE INERÇÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF 05/2021	0,13400000	RS 1,31	RS 0,25
TOTAL Equipamentos Custo Horário				RS 0,34

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 ± 20 MM, COM BOMBAMENTO (DISPENSIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	1,13000000	RS 433,41	RS 478,05
TOTAL Material				RS 478,39

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83282	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,19000000	RS 24,10	RS 4,58
83308	PEDEreiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,10000000	RS 24,46	RS 27,36
83316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,12000000	RS 18,62	RS 20,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				RS 52,78
VALOR:				RS 532,43

94970 CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:5,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L AF 05/2021 (M3)				
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83282	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,19000000	RS 24,10	RS 4,58
83308	PEDEreiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,10000000	RS 24,46	RS 27,36
83316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,12000000	RS 18,62	RS 20,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				RS 52,78
VALOR:				RS 532,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
 ConstruVasp CONSTRUTORA	OBRA	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 14078/2023 - PLANO DE TRABALHO Nº 0087976-52	DATA: 30/05/2024	BDI (21,27%)					
	CERTAME	Concursão LUV-CP001/2024	RECURSOS	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%
	DATA DO CERTAME	11/06/2024	RECURSOS	07,14% (DESCRIÇÃO)	07,14%	07,14%	07,14%	07,14%	07,14%
	LOCAL	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA	RECURSOS	20,00% (DESCRIÇÃO)	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	RECURSOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF 05/2023	0,81970000	RS 1,45	RS 0,90
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF 05/2023	0,85720000	RS 3,26	RS 3,46
TOTAL Equipamento Custo Horário				RS 4,36

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRABO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTES)	0,76090000	RS 112,78	RS 85,81
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	325,15690000	RS 0,64	RS 208,10
00004721	PEDRA BRITADA N 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	0,59120000	RS 84,79	RS 50,13
TOTAL Material				RS 340,04

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83377	MÃO DE OBRA com Encargos Complementares	1,27930000	RS 18,80	RS 24,00
83316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,02670000	RS 18,82	RS 37,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				RS 61,74
VALOR:				RS 401,78

9-974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF 05/2021 (M3)				
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRABO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTES)	0,85330000	RS 112,78	RS 96,29
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	218,93000000	RS 0,64	RS 140,12
00004721	PEDRA BRITADA N 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	0,59710000	RS 84,79	RS 50,63
TOTAL Material				RS 287,04

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,25530000	RS 18,62	RS 117,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				RS 117,04
VALOR:				RS 404,08

9-968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L AF 05/2021 (M3)				
Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF 05/2023	0,84620000	RS 1,45	RS 0,94
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF 05/2023	0,89530000	RS 3,26	RS 3,46
TOTAL Equipamento Custo Horário				RS 4,40

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,25530000	RS 18,62	RS 117,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				RS 117,04
VALOR:				RS 404,08



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
 ConstruVasp CONSTRUTORA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA, CONFORME CONTRATO DE REPARTE Nº 34078/2023			DATA: 02/06/2024		BOM: 31.27%		
	CERTAME:	CONCORRÊNCIA JUV-CP01/2024			FONTE:		HORA: 70,0%		
	DATA DO CERTAME:	11/06/2024			ORÇ:		111,0%		
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA			SEINFRA:		83,0%		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA			SEINFRA:		84,4%		

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00000370	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA FORMEADOR (RETRAIADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,63250000	RS 112,78
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CPM 132	KG	213,45310000	RS 136,61
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA FORMEADOR, SEM FRIETE	M3	0,63210000	RS 49,36
TOTAL MATERIAL				RS 278,86
Mão de Obra com Encargos Complementares				
88077	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR COM ENCAMIÇOS COMPLEMENTARES	H	1,33100000	RS 18,90
88516	SERVENTE COM ENCAMIÇOS COMPLEMENTARES	H	2,12600000	RS 39,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				RS 58,11
TOTAL				RS 336,97
VALOR:				RS 348,64

C0358 CONCRETO PVBIR, FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)									
 ConstruVasp CONSTRUTORA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA, CONFORME CONTRATO DE REPARTE Nº 34078/2023			DATA: 02/06/2024		BOM: 31.27%		
	CERTAME:	CONCORRÊNCIA JUV-CP01/2024			FONTE:		HORA: 70,0%		
	DATA DO CERTAME:	11/06/2024			ORÇ:		111,0%		
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA			SEINFRA:		83,0%		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA			SEINFRA:		84,4%		

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10109	ÁREA MÉDIA	M3	0,77800000	RS 54,38
10280	BRITA	M3	0,95500000	RS 61,38
10605	CIMENTO PORTLAND	KG	220,67000000	RS 99,00
TOTAL MATERIAL				RS 200,99
Mão de Obra				
12543	SERVENTE	H	10,00000000	RS 15,55
TOTAL Mão de Obra				RS 15,55
TOTAL				RS 216,54
VALOR:				RS 232,02

C0359 CONCRETO PVBIR, FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)									
 ConstruVasp CONSTRUTORA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA, CONFORME CONTRATO DE REPARTE Nº 34078/2023			DATA: 02/06/2024		BOM: 31.27%		
	CERTAME:	CONCORRÊNCIA JUV-CP01/2024			FONTE:		HORA: 70,0%		
	DATA DO CERTAME:	11/06/2024			ORÇ:		111,0%		
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA			SEINFRA:		83,0%		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA			SEINFRA:		84,4%		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
 ConstruVasp CONSTRUTORA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA, CONFORME CONTRATO DE REPARTE Nº 34078/2023			DATA: 02/06/2024		BOM: 31.27%		
	CERTAME:	CONCORRÊNCIA JUV-CP01/2024			FONTE:		HORA: 70,0%		
	DATA DO CERTAME:	11/06/2024			ORÇ:		111,0%		
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA			SEINFRA:		83,0%		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA			SEINFRA:		84,4%		

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10109	ÁREA MÉDIA	M3	0,88710000	RS 49,78
10605	CIMENTO PORTLAND	KG	282,00000000	RS 126,90
11605	PEDRISCO	M3	0,83000000	RS 49,77
TOTAL MATERIAL				RS 226,45
Mão de Obra				
12543	SERVENTE	H	6,00000000	RS 93,30
TOTAL Mão de Obra				RS 93,30
TOTAL				RS 319,75
VALOR:				RS 334,19

C0360 CONCRETO PVBIR, FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)									
 ConstruVasp CONSTRUTORA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA, CONFORME CONTRATO DE REPARTE Nº 34078/2023			DATA: 02/06/2024		BOM: 31.27%		
	CERTAME:	CONCORRÊNCIA JUV-CP01/2024			FONTE:		HORA: 70,0%		
	DATA DO CERTAME:	11/06/2024			ORÇ:		111,0%		
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA			SEINFRA:		83,0%		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA			SEINFRA:		84,4%		

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10109	ÁREA MÉDIA	M3	0,88720000	RS 49,78
10605	CIMENTO PORTLAND	KG	284,00000000	RS 127,20
11605	PEDRISCO	M3	0,83000000	RS 49,77
TOTAL MATERIAL				RS 226,75
Mão de Obra				
12543	SERVENTE	H	6,00000000	RS 93,30
TOTAL Mão de Obra				RS 93,30
TOTAL				RS 320,05
VALOR:				RS 338,06

CONSTRUTORA P. CONST. & SERVIÇOS LTDA I.R. Cordeiro Rangel, 330 - Sala - (202 D)
 Bairro: CENTRO | CEP: 62010-030 | Sobral/CE
 construvasp@hotmail.com | (85) 99701-2524

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
OBRA		CONSTRUÇÃO DE GALPÃO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA, CONFORME CONTRATO DE REPARTE Nº 04/2023		DATA: 20/06/2024		BOM: 21.27%			
CERTAME		CONCORRÊNCIA LUP-CP001/2024		ORÇAMENTO		11.000.000		11.000.000	
DATA DO CERTAME		11/06/2024		ORÇAMENTO		11.000.000		11.000.000	
LOCAL		MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA		ORÇAMENTO		11.000.000		11.000.000	
CLIENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA		ORÇAMENTO		11.000.000		11.000.000	
ALICANTE		DE ARMADOR COM ENCARCOS COMPLEMENTARES		ORÇAMENTO		11.000.000		11.000.000	
86238		ARMADOR COM ENCARCOS COMPLEMENTARES		ORÇAMENTO		11.000.000		11.000.000	
86245		ARMADOR COM ENCARCOS COMPLEMENTARES		ORÇAMENTO		11.000.000		11.000.000	
TOTAL		TOTAL		ORÇAMENTO		11.000.000		11.000.000	
VALOR:		VALOR:		ORÇAMENTO		11.000.000		11.000.000	
R\$ 5,82		R\$ 5,82		ORÇAMENTO		11.000.000		11.000.000	
R\$ 58,82		R\$ 58,82		ORÇAMENTO		11.000.000		11.000.000	
R\$ 54,44		R\$ 54,44		ORÇAMENTO		11.000.000		11.000.000	
R\$ 296,87		R\$ 296,87		ORÇAMENTO		11.000.000		11.000.000	

C3130		ARMADOR DE RIO - EXTRAÇÃO		R\$ 8,33		R\$ 8,33	
C3253		BRTA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS		R\$ 70,12		R\$ 70,12	
TOTAL		TOTAL		R\$ 78,45		R\$ 78,45	
VALOR:		VALOR:		R\$ 296,87		R\$ 296,87	

0918 CONJUNTO DE BRITAÇÃO 30 MG/H (CH) (H)									
Material		FONTE		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
12761		MÁQUINA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAÇÃO 30 MG/H		H		1,00000000		R\$ 25,30	
12701		DEPRECIÇÃO		H		148,73300000		R\$ 118,04	
12702		MANUTENÇÃO		H		12,72200000		R\$ 10,36	
TOTAL		TOTAL		TOTAL		R\$ 153,70		R\$ 153,70	
VALOR:		VALOR:		R\$ 153,70		R\$ 153,70		R\$ 153,70	

0932 CONJUNTO DE BRITAÇÃO 30 MG/H (CHP) (H)									
Material		FONTE		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
12761		MÁQUINA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAÇÃO 30 MG/H		H		1,00000000		R\$ 25,30	
12701		DEPRECIÇÃO		H		148,73300000		R\$ 118,04	
12702		MANUTENÇÃO		H		12,72200000		R\$ 10,36	
TOTAL		TOTAL		TOTAL		R\$ 153,70		R\$ 153,70	
VALOR:		VALOR:		R\$ 153,70		R\$ 153,70		R\$ 153,70	

92833 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022 (KG)									
Material		FONTE		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
00000034		AÇO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO		KG		1,10000000		R\$ 7,77	
TOTAL		TOTAL		TOTAL		R\$ 7,77		R\$ 7,77	
VALOR:		VALOR:		R\$ 7,77		R\$ 7,77		R\$ 7,77	

92864 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF_06/2022 (KG)									
Material		FONTE		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
00000034		AÇO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO		KG		1,10000000		R\$ 6,74	
TOTAL		TOTAL		TOTAL		R\$ 6,74		R\$ 6,74	
VALOR:		VALOR:		R\$ 6,74		R\$ 6,74		R\$ 6,74	

CONSTRUTORA CONST. & SERVIÇOS LTDA (R. Coronel Rangel, 330 - Sala - (203 D) Bairro: CENTRO CEP: 62010-030 Sobral/CE construtoras@hotmail.com (85) 99701-2524									
Página: 111									

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
OBRA		CONSTRUÇÃO DE GALPÃO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA, CONFORME CONTRATO DE REPARTE Nº 04/2023		DATA: 20/06/2024		BOM: 21.27%			
CERTAME		CONCORRÊNCIA LUP-CP001/2024		ORÇAMENTO		11.000.000		11.000.000	
DATA DO CERTAME		11/06/2024		ORÇAMENTO		11.000.000		11.000.000	
LOCAL		MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA		ORÇAMENTO		11.000.000		11.000.000	
CLIENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA		ORÇAMENTO		11.000.000		11.000.000	
ALICANTE		DE ARMADOR COM ENCARCOS COMPLEMENTARES		ORÇAMENTO		11.000.000		11.000.000	
86238		ARMADOR COM ENCARCOS COMPLEMENTARES		ORÇAMENTO		11.000.000		11.000.000	
86245		ARMADOR COM ENCARCOS COMPLEMENTARES		ORÇAMENTO		11.000.000		11.000.000	
TOTAL		TOTAL		ORÇAMENTO		11.000.000		11.000.000	
VALOR:		VALOR:		ORÇAMENTO		11.000.000		11.000.000	
R\$ 0,01		R\$ 0,01		ORÇAMENTO		11.000.000		11.000.000	
R\$ 0,12		R\$ 0,12		ORÇAMENTO		11.000.000		11.000.000	
R\$ 1,13		R\$ 1,13		ORÇAMENTO		11.000.000		11.000.000	
R\$ 8,87		R\$ 8,87		ORÇAMENTO		11.000.000		11.000.000	

86238		ALICANTE DE ARMADOR COM ENCARCOS COMPLEMENTARES		H		0,00000000		R\$ 18,51	
86245		ARMADOR COM ENCARCOS COMPLEMENTARES		H		0,00000000		R\$ 24,34	
TOTAL		TOTAL		TOTAL		R\$ 42,85		R\$ 42,85	
VALOR:		VALOR:		R\$ 42,85		R\$ 42,85		R\$ 42,85	

82801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,3 MM, AF_06/2022 (KG)									
Material		FONTE		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
00000032		AÇO CA-50, 8,3 MM, VERGALHAO		KG		1,07000000		R\$ 7,39	
TOTAL		TOTAL		TOTAL		R\$ 7,39		R\$ 7,39	
VALOR:		VALOR:		R\$ 7,39		R\$ 7,39		R\$ 7,39	

82802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,8 MM, AF_06/2022 (KG)									
Material		FONTE		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
00000033		AÇO CA-50, 8,8 MM, VERGALHAO		KG		1,10000000		R\$ 8,26	
TOTAL		TOTAL		TOTAL		R\$ 8,26		R\$ 8,26	
VALOR:		VALOR:		R\$ 8,26		R\$ 8,26		R\$ 8,26	

82789 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-40, DIÂMETRO DE 4,2 MM, AF_06/2022 (KG)									
Material		FONTE		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
00000035		AÇO CA-40, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO		KG		1,07000000		R\$ 6,62	
TOTAL		TOTAL		TOTAL		R\$ 6,62		R\$ 6,62	
VALOR:		VALOR:		R\$ 6,62		R\$ 6,62		R\$ 6,62	

82789 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-40, DIÂMETRO DE 4,2 MM, AF_06/2022 (KG)					TOTAL			
Material		FONTE		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		
82738	AJUDANTE DE ARMADOR COM COMPLEMENTARES	INCARCOS	SINAPI	W		R\$ 19,61	R\$ 0,05	
82845	ARMADOR COM ENCARCOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H		R\$ 24,34	R\$ 0,39	
						TOTAL Mito de Oito com Encargos Complementares de:		R\$ 0,44
							VALOR:	R\$ 8,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

[illegible]

95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA [H]	CONSTRUTORA P. CONST. & SERVICOS LTDA E. CORRÊA RIVOL. 330 - Sala - 202 D)	Página: 115
-------	---	--	-------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 ConstruVasp CONSTRUÇÃO	OBRA:	ESTADO DE GOIÁS - MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAIA - COOP. CAT. Nº 14476/2024 - PLANO DE TRABALHO Nº 17-72	DATA: 03/06/2024	PERÍO:	NRE:	RSE:
	CERTIFICADO:	Concessão JUV-CPO1020	CERTIFICADO:	NRE:	RSE:	RSE:
	DATA DO CERTIFICADO:	11/06/2024	DATA DO CERTIFICADO:	NRE:	RSE:	RSE:
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAIA	LOCAL:	NRE:	RSE:	RSE:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAIA	CLIENTE:	NRE:	RSE:	RSE:

Mês de Ocorrência	POSTO	UNDO	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1965-78 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES), HORISTA (H)					



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

[illegible]

00008111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,0722000	R\$ 11,19	R\$ 0,25
				TOTAL Mês de Diret:		R\$ 0,25
				VALOR:		R\$ 0,24

95379 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)				
TAB. de Olys	UNID	QUOTE	COOP. INITE	PREÇO UNITÁRIO
00008160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	RS 16,72
				RS 0,20
TOTAL MAR de Olys:				RS 0,20
VALOR:				RS 0,20

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHAJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
ME de Ocri	TELAJISTA (HORISTA)	PONTE SINAL	UNID	COMPRIMTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012569			H	0,01211000	R\$ 16,52	R\$ 0,20
					TOTAL Mês de Ocri	R\$ 0,20
					VALOR:	R\$ 0,20

0733 DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHIP) (H)						
Material		PONTE	UNID	COMP. BENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPERIÇÃO	€INFRA	H	0.73100000	R\$ 0.81	R\$ 0.64
I2702	JUROS	€INFRA	H	0.03950000	R\$ 0.81	R\$ 0.03
I2703	MANUFENÇÃO	€INFRA	H	0.41630000	R\$ 0.81	R\$ 0.34
					TOTAL Material	R\$ 1.01
						VALOR:
						R\$ 1.01

89764 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)									
Brought		Complementares			FONTE	UNID	COMP. ERTE	PRIÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETAO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)			SINAPI	H	1,0000000		R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETAO CAIXA)			SINAPI	H	1,0000000		R\$ 1,14	R\$ 1,14
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETAO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)			SINAPI	H	1,0000000		R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETAO CAIXA)			SINAPI	H	1,0000000		R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETAO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)			SINAPI	H	1,0000000		R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETAO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)			SINAPI	H	1,0000000		R\$ 0,95	R\$ 0,95
								TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 7,36

Mão de Obra	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	01	1,00000000	R\$ 16,72	R\$ 16,72
TOTAL M. de Obra				R\$ 16,72

CONSTRUTORA P. CONST. & SERVIÇOS LTDA | R. Coronel Ringel, 330 – Sala – (201) D)
Bairro: CENTRO | CEP: 62010-030 | Sobral/CE
contus@vival.com | (85) 96701-2524
Página: 117

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 Construção Vasp CONSTRUÇÃO	CEBRA	CONSTRUÇÃO DE COLARIM PARA O CANTO DE CURVA DE NOVA RUSSA, CONFORME CONT LATO DE REFIQUE Nº 840/702024		DATA: 03/06/2024	FOUNO	VALOR	IMO: 71,27%
	CERTAMÉ:	Concedida JUN-CP001/028			VALOR	111,30%	88%
	DATA DO CERTAMÉ:	11/06/2024			SEMPRE	83,88%	89,92%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA			8271 COM. RESERVAÇÃO	84,44%	47,40%
	CLIENTE:	PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RUSSA			202024 COM. RESERVAÇÃO	0,00%	0,00%

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HONISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,65	R\$ 0,65
				Total Serviço:	R\$ 0,65

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	KG	0,001800000	R\$ 13,20	R\$ 0,02

NUM. de Orlas com Ensaio Complementares	PORTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
59247	COM INCAVOS	H	0,07100000	R\$ 20,24	R\$ 1,44
82264	COM INCAVOS COMPLEMENTARES	H	0,07100000	R\$ 24,72	R\$ 1,76
	TOTAL Mds de Orlas e Ensaio				R\$ 3,20
					TOTAL Material

Material	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	RS 8,43
00039244	M	1,01700000		RS 3,02	
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM; PARA LAJES E PISOS				RS 2,97	
TOTAL Material				RS 3,02	

8264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H		RS 3,31
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares						RS 6,03
						RS 9,04

1312 EMBOÇO C/ ARGAMAS SA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENETRAR TRAÇO 1:1,5:9 ESP = 21mm P/ PAREDE (M2)						
Material	UNID	FORTE	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109 AREIA MÉDIA	M3	SEINFRA	0,024300000	RS 54,38	RS 1,32	
10442 CAL VIRGEM EM PC	KG	SEINFRA	2,240000000	RS 0,56	RS 1,25	
10602 CIMENTO PORTLAND	KG	SEINFRA	3,240000000	RS 0,45	RS 1,46	
					TOTAL Material	RS 4,03

Mês da Conta	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Real
12391	SEINFRA	H	0,63000000	R\$ 20,71
12443	SERVINTE	H	0,36000000	R\$ 15,59

CONS TRUVASP CONSTR. & SERVICOS LTDA | R. Coronel Ruybal, 330 - Sala - (200 D)
Bairro: CENTRO | CEP: 60010-030 | Sobral/CE
contato: vcs@truvasp.com | (85) 99701-2624

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

[illegible]

VALOR:	R\$ 29,90
--------	-----------

C-1213 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE (M2)

Material	AREA MEDIA	PONTE	UNID	COMBUSTIBLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10106	AREA MEDIA	£INFRA	M3	0,024300000	RS 54,39	RS 1,32
10441	CAL HORATADA	£INFRA	KG	3,240000000	RS 0,89	RS 2,88
10105	CIMENTO PORTLAND	£INFRA	KG	3,240000000	RS 0,45	RS 1,46
					TC Material	RS 5,66

Mês de Ocorr.		FONTE	QUANT.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	LEINFRA	H	0.6'X00'0000	R\$ 20,77	R\$ 12,46
12343	SERVENTE	LEINFRA	H	0.6'X00'0000	R\$ 16,56	R\$ 12,44
					TOTAL Mês de Ocorr.	R\$ 24,90
					VALOR:	R\$ 30,56

8267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Estrutura Contábil Financeira		FONTE	UNID.	COEF. INÍTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043485	EPI - FAMÍLIA ENCAIXADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,01	R\$ 1,01
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCAIXADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSFONTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 6,68

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COSTANTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002656	ENCHIADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HOMISTA)	H	1,00000000	R\$ 16,72	R\$ 16,72
				TOTAL M. de Obra:	R\$ 16,72

Service	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90335	H	1,00000000	R\$ 0.31	R\$ 0.31
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENQUADRADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA				
TOTAL Serviço:				R\$ 0.31
VALOR:				R\$ 23.71

08986 ENCAITE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 (UN)					
	MATERIAL		FONTE	QUANTO	TOTAL
00011621	ENCAITE (PARABOL) FLEXÍVEL PLASTICC (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM		SINAPI	1,00000000	R\$ 6,61
00003748	FITA VEDADA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)		SINAPI	0,02100000	R\$ 3,14
				TOT Material:	R\$ 9,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

[illegible]

Mês de Oito com Encargos Complementares		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82/87	ENCANADOR OU POMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R\$ 23,71	R\$ 3,62
83/16	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R\$ 18,62	R\$ 0,90
				TOTAL Mês de Oito com Encargos Complementares		R\$ 4,52
						VALOR: R\$ 11,20

C1784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mês de Ocorr.	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12-93	SERVENTE	H	2.650000000	R\$ 16,56	R\$ 41,21
TOTAL: Mês de Ocorr.					R\$ 41,21
					VALOR: R\$ 41,21

S10552 Encargos Complementares - Eletricista (h)

Brigadas Comandantes	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111240 Alcatraz com isolamento	ORSE	un	0,00020000	R\$ 47,89	R\$ 0,01
111241 Alcatraz xdt-amparado	ORSE	un	0,00020000	R\$ 148,00	R\$ 0,03
100158 Almooço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,43
112883S Bota de segurança com biqueira de aço e calcanhar acolchoado	ORSE	par	0,00070000	R\$ 87,20	R\$ 0,05
112884S Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com caxuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 18,20	R\$ 0,00
112895S Capacete de segurança aba frontal com suspensório da poliafiteno, sem buleira (classe 3)	ORSE	un	0,00080000	R\$ 14,00	R\$ 0,01
110402 Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 175,00	R\$ 0,79
110579 Chave de fenda chassi- 30 cm	ORSE	un	0,00020000	R\$ 26,80	R\$ 0,01
111242 Chave inglesa 12"	ORSE	un	0,00015000	R\$ 37,00	R\$ 0,00
110517 Exames administrativos (semisistematic) (checkup)	ORSE	d	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
000941 Fardamento com mal gas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 190,45	R\$ 0,29
112892S Luva raspão de couro, crino curto (punho 77 cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 12,60	R\$ 0,03
01651 Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,35	R\$ 0,01
110596 Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
110599 Prêtor solar tipo 30xcm 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 13,00	R\$ 0,02
110761 Refeição - café da manhã (café com leite e dois pratos com mariliga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,51
110362 Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,06
002378 Vele transporte	ORSE	un	0,05640000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
			TOTAL Brigadas C	incidentes:	R\$ 3,08

ESTRADA: R\$ 3.60

10549 Encargos Complementares - Servente (h)

Emprego Complementar	UNID	COEFICIENTE	PRECATORIO LÍQUIDO	TOTAL
00158 Almoço (Participação do empregador)	un	0,00180000	R\$ 1,40	R\$ 1,40
			R\$ 1,40	R\$ 1,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

[illegible]

1128933	Bola de segurança com biquiera de aço e rolamento acrobático	ORSE	par	0,00200000	R\$ 67,20	R\$ 0,00
1128945	Capa para chuva em pvc com forro de políster, com capuz (leminais ou auç)	ORSE	un	0,00200000	R\$ 18,20	R\$ 0,00
1128955	Capacete de segurança tipo frontal com suspensão de polietileno, sem forro (placas b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 14,00	R\$ 0,01
1027118	Carrinho de mão de aço capacidade 50 x 10 l, pneu com câmara	ORSE	un	0,00200000	R\$ 192,00	R\$ 0,04
110482	Cesta plástica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 175,00	R\$ 0,79
110517	Exame administrativo/dimensional (check up)	ORSE	q	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
100941	Fedrolento com mangas curta	ORSE	un	0,00180000	R\$ 190,48	R\$ 0,29
1128925	Livraspa de couro, cabo curto (junho 7" cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 12,80	R\$ 0,03
854729	Marras 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00100000	R\$ 31,50	R\$ 0,00
101681	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,38	R\$ 0,01
110795	Pil gas baú	ORSE	un	0,00200000	R\$ 36,30	R\$ 0,01
110596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00350000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
110589	Protetor solar tipo 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 13,00	R\$ 0,02
110761	Relógio - celi de manivã (celi com tela e dois pês com mangas)	ORSE	un	0,11800000	R\$ 5,00	R\$ 0,51
110362	Saque de vôle e acidente em grupo	ORSE	un	0,00400000	R\$ 12,54	R\$ 0,06
04728	Talassina cheta 10"	ORSE	un	0,00300000	R\$ 18,58	R\$ 0,01
102378	Vite transporte	ORSE	un	0,00410000	R\$ 4,50	R\$ 0,42
				TOTAL Energias Complementares	R\$ 3,82	R\$ 3,82
				VALOR:		

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PA/IA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 (M)

[illegible]

Materiais	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
00004491	PONTALETE 7,2 X 7,5 CM EM PINUS (MISTA OU EQUIVALENTE DA RESÍDUA - BRUTA	SNAPI	M	1,310000000	R\$ 9,47
00005068	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	SNAPI	KG	0,223000000	R\$ 11,63
TOTAL Materiais				R\$ 12,08	

	Mês de Ocorrência	Dia em Complementares	FONTE	UNID.	CODIGO BENTE	R\$C/O UNITARIO	TOTAL
	8029B	AJUDANTE DE CARPENTEIRO COM COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67100000	R\$ 19,78	R\$ 0,42
	8029D	CARPITEIRO DE FORMAS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99100000	R\$ 24,10	R\$ 2,19
					TOTAL Mês de Obras com Encargos Complementares		R\$ 2,61
							R\$ 16,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - PLANO DE TRABALHO N.º 001/19-02	DATA : 10/06/2024	VERSÃO	ASSIN	REVIS
CERTIFICADO	Concordância JJA-CP001/2024	FORTE	20/06/24	111,68%	75,07%
DATA DO CERTIFICADO	11/06/2024	COIS	107,1 COM DEPENDÊNCIA	93,80%	47,20%
CERTIFICADO	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA	SEINFRA	3000% COM DEPENDÊNCIA	84,40%	47,40%
LOCAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	Comunidade Povoado	PR-3906A	5,50%	0,34%
CLIENTE					

92270 FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM AF_09/2020 (M2)

Emprego e Custo Instalado		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91603	SERVA. CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 6HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CH DIURNO AF_06/2015	SINAPI	CH	0,22400000	R\$ 21,68	R\$ 4,86
91602	SERVA. CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 6HP COM COIFA PARA DISCO 10" - CH DIURNO AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,05600000	R\$ 23,07	R\$ 1,29
					TOTAL Equipamento e Custo Instalado:	R\$ 6,15

Material	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006068	SINAPI	KG	0,12800000	R\$ 11,83	R\$ 1,49
00004917	SINAPI	M	4,22800000	R\$ 3,31	R\$ 13,59
00006189	SINAPI	M	4,44000000	R\$ 20,77	R\$ 92,38
TOTAL MATERIAL:					R\$ 107,46

Módulo de Obras com Elementos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
882358	ALICANTE DE CARPENTEIRO COM COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	R\$ 16,78	R\$ 3,54
88262	CARPENTEIRO DE FORMAS COM COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79200000	R\$ 24,10	R\$ 19,08
				TOTAL Módulo de Obras com Elementos Complementares	R\$ 22,82	
						VALOR: R\$ 138,64

170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES DO QUE 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1"1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.

Material	QTD	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000362		UN	1,76270000	R\$ 2,50	R\$ 4,48
ABRACADERA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRÓDUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO					
					TOT. Material: R\$ 4,48

Módulo de Ocio con Energías Complementarias		FUENTE	UNID.	COEFICIENTE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCARNADOR O BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,040000000	R\$ 19,32	R\$ 0,93
88257	ENCARNADOR O BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,21400000	R\$ 23,71	R\$ 5,01
				TOTAL Módulo de Ocio con Energías Complementarias		R\$ 5,94
						VALOR:
						R\$ 10,40

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1º DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DESMOLDANTE PARA FORMAS				
10090	SENIFRA	L	RS 2,37	RS 2,37
11728	SENIFRA	KG	RS 11,11	RS 1,27
			30000000	
11846	SENIFRA	M	RS 0,50000000	RS 1,91
11916	SENIFRA	M	1,00000000	RS 8,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES										
 Construção Vasp CONSTRUTORA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GRÁFIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA, CONFORME CONTRATO DE REFEITO Nº 14078/2023				DATA: 03/06/2024				
	CERTAME:	Concorrência AV-CP001/2024				FABRIL		MÃO DE OBRA		MDI: 21,27%
	DATA DO CERTAME:	11/08/2024				ONDE		2023/09		111,8%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA				SOLICITAÇÃO		107,1 TCM DE SOLICITAÇÃO		70,0%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA				CONDIÇÃO DE PAGAMENTO		2023/08 COM CANCELAMENTO		83,8%
					Condição de Pagamento		PAGAMENTO		84,4%	47,48%
									0,0%	0,0%

Mão de Obra	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPinteIRO	H	1,30000000	R\$ 16,77	R\$ 21,80
10488 CARPinteIRO	H	1,30000000	R\$ 20,77	R\$ 27,00
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 48,80
VALOR:				R\$ 92,91

Materiais	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10028 CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM (1,10 X 2,20M)	M2	0,40000000	R\$ 19,15	R\$ 7,65
11891 PONTALITE / BARROTE DE 3"x3"	M	2,00000000	R\$ 10,16	R\$ 20,32
12408 PREÇO 14X18 (1,12' X 1,16') (APROXIMADAMENTE 70LUNAROS)	KG	0,25000000	R\$ 13,49	R\$ 3,37
11846 SAREFO DE 174F	M	1,50000000	R\$ 3,82	R\$ 5,64
11816 TABUA DE 1" DE 3A - L = 30m	M	1,60000000	R\$ 8,06	R\$ 12,90
TOTAL Materiais:				R\$ 50,88

Mão de Obra	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPinteIRO	H	1,30000000	R\$ 16,77	R\$ 21,80
10488 CARPinteIRO	H	1,30000000	R\$ 20,77	R\$ 27,00
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 48,80
VALOR:				R\$ 101,30

Mão de Obra	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04570000	R\$ 19,32	R\$ 0,88
86267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04570000	R\$ 23,71	R\$ 1,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 1,96
VALOR:				R\$ 3,89

Mão de Obra	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13000000	R\$ 19,32	R\$ 2,51
86267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13000000	R\$ 23,71	R\$ 3,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 5,59
VALOR:				R\$ 11,17

Mão de Obra	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13000000	R\$ 19,32	R\$ 2,51
86267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13000000	R\$ 23,71	R\$ 3,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 5,59
VALOR:				R\$ 11,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES													
 Constru Vasp CONSTRUTORA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GRANJO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CONFORME CONTRATO DE REFEIÇÃO Nº 144078/2023 • PLANO DE TRABALHO Nº 001-879-SZ											
	CERTAME:	Concorrência AV-CP001/2024											
	DATA DO CERTAME:	11/08/2024											
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS											
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS											
		PREÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR								
		11,25%	20,000	11,25%	2,250								
		83,28%	47,48%	83,28%	36,250								
		94,48%	47,48%	94,48%	44,850								
		0,00%	0,00%	0,00%	0,000								
		TOTAL											
		R\$ 87,10											

Mão de Obra	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L CAPACIDADE DE MISTURA 280 L MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV SEM CARREGADOR - CH DIURNO AF_09/2023	CH	0,48310000	R\$ 0,35	R\$ 0,17
86830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L CAPACIDADE DE MISTURA 280 L MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV SEM CARREGADOR - CH DIURNO AF_09/2023	CH	1,11380000	R\$ 1,90	R\$ 2,12
TOTAL Equipamento e Custo Horário:				R\$ 2,29

Materiais	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000367 AREIA GROSSA - PISTO AJUDANTE/PROVEDOR (RETRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	M3	0,63220000	R\$ 114,26	R\$ 72,01
0000106 CAL HIDRATADA G-1 PARA ARGAMASSAS	KG	15,12550000	R\$ 0,58	R\$ 8,78
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	420,16270000	R\$ 0,64	R\$ 269,90
00004720 PEDRA BRITADA M 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/PROVEDOR, SEM FRETE	M3	0,58820000	R\$ 97,90	R\$ 57,58
TOTAL Materiais:				R\$ 411,80

Mão de Obra	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,60690000	R\$ 19,30	R\$ 31,02
86316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,54620000	R\$ 18,82	R\$ 47,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 77,89
VALOR:				R\$ 491,77

Materiais	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H	1,00000000	R\$ 18,74	R\$ 18,74
12701 DEPRECIAÇÃO	H	6,22530000	R\$ 0,81	R\$ 5,04
12702 JUROS	H	0,55330000	R\$ 0,81	R\$ 0,45
TOTAL Materiais:				R\$ 24,23
VALOR:				R\$ 24,23

Materiais	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H	1,00000000	R\$ 18,74	R\$ 18,74
12791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H	1,00000000	R\$ 88,83	R\$ 88,83
12701 DEPRECIAÇÃO	H	6,22530000	R\$ 0,81	R\$ 5,04
12702 JUROS	H	0,55330000	R\$ 0,81	R\$ 0,45
12703 MANUTENÇÃO	H	5,44720000	R\$ 0,44	R\$ 2,40
TOTAL Materiais:				R\$ 117,47
VALOR:				R\$ 117,47



CONSTRUTORA CONST. & SERVIÇOS LTDA | R. Coronel Rangel, 330 - Sala - (203 D)
Bairro: CENTRO | CEP: 62010-030 | Sobral/CE
contat.vasp@hotmail.com | (85) 99701-2624



Construção Vasp
CONSTRUTORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUINCHO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA, CONFORME CONTRATO DE REPARTE Nº 34079/2023 - PLANO DE TRABALHO Nº 007979-SZ

CERTAME: 11605024

DATA DO CERTAME: 11/05/2024

LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA

BOI: 21.278

PREÇO: 111,93% 70,9% 11,023

ORÇ: 0071 COM DEPRECIAÇÃO 93,3% 47,3% 55,221

SINAPI: 20338 COM DEPRECIAÇÃO 84,4% 47,4% 97,253

COMPONENTES: 0,00% 0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares			
OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
85296	H	1,00000000	RS 19,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			RS 19,49

Serviço			
QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUIROS AF_03/2016	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
93277	H	1,00000000	RS 0,40
93278	H	1,00000000	RS 0,09
TOTAL Serviço			RS 0,49
VALOR:			RS 19,98

Mão de Obra com Encargos Complementares			
OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
85296	H	1,00000000	RS 19,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			RS 19,49

Serviço			
QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO AF_03/2016	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
93277	H	1,00000000	RS 0,40
93278	H	1,00000000	RS 0,09
93279	H	1,00000000	RS 0,38
93280	H	1,00000000	RS 0,76
TOTAL Serviço			RS 1,63
VALOR:			RS 21,12

Mão de Obra com Encargos Complementares			
OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
85296	H	1,00000000	RS 19,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			RS 19,49

Serviço			
QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUIROS AF_03/2016	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
93277	H	1,00000000	RS 0,40
93278	H	1,00000000	RS 0,09
93279	H	1,00000000	RS 0,38
93280	H	1,00000000	RS 0,76
TOTAL Serviço			RS 1,63
VALOR:			RS 21,12



Construção Vasp
CONSTRUTORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUINCHO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA, CONFORME CONTRATO DE REPARTE Nº 34079/2023 - PLANO DE TRABALHO Nº 007979-SZ

CERTAME: 11605024

DATA DO CERTAME: 11/05/2024

LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA

BOI: 21.278

PREÇO: 111,93% 70,9% 11,023

ORÇ: 0071 COM DEPRECIAÇÃO 93,3% 47,3% 55,221

SINAPI: 20338 COM DEPRECIAÇÃO 84,4% 47,4% 97,253

COMPONENTES: 0,00% 0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares			
OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
85296	H	1,00000000	RS 19,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			RS 19,49

Serviço			
QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO, AF_03/2016	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
0003487	UN	0,00000000	RS 6.303,47
TOTAL Equipamento			RS 0,38
VALOR:			RS 0,38

Especial			
ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
0002706	KWH	0,76000000	RS 0,98
TOTAL Especial			RS 0,76
VALOR:			RS 0,76

Mão de Obra com Encargos Complementares			
OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
85296	H	1,00000000	RS 19,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			RS 19,49

Serviço			
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSADO, COM LÂNCIA TELESÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO AF_03/2016	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
93283	H	1,00000000	RS 94,26
93286	H	1,00000000	RS 13,43
93284	H	1,00000000	RS 33,22
TOTAL Serviço			RS 140,91
VALOR:			RS 160,40

Mão de Obra com Encargos Complementares			
OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
85296	H	1,00000000	RS 19,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			RS 19,49

Serviço			
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSADO, COM LÂNCIA TELESÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO AF_03/2016	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
93283	H	1,00000000	RS 94,26
TOTAL Serviço			RS 140,91
VALOR:			RS 160,40

CONSTRUTORA CONST & SERVIÇOS LTDA | R. Coronel Rangel, 330 - Sala - (202 D) Barro (CENTRO) | CEP: 62010-030 | Sobral/CE
const.vasp@hotmail.com | (85) 98701-2524



ConstruVal
CONSTRUCTORS

[illegible]

93280	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW, 8-POSTOS E SEGUROS AF_03/2016	SINAPI	H	1,0'00000000	R\$ 13,43	R\$ 13,43
93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW-J.ROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,0'00000000	R\$ 33,22	R\$ 33,22
93285	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW- MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,0'00000000	R\$ 151,53	R\$ 151,53
93286	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2016	SINAPI	H	1,0'00000000	R\$ 12,74	R\$ 12,74
TOTAL SERVIÇOS:						R\$ 305,18
						VALOR: R\$ 324,67

333783 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW -

DEPRECIACÃO - 03/2016 (H)		Equipamento		QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
00044174	GLINDASTE HORIZONTAL AUTOPROPELIDO COM LÂMINA TELHADA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW, TRILHA 6 X 6	1	UN	R\$ 84.27			
TOTAL Equipamento:						R\$ 84,27	
						VALOR:	R\$ 84,26

33296 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescÓFICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW -

IMPOSTOS E SEQ. ROS. AF_03/2016 (H)						
Equipamento		FONTE		UNID.	COMP. BENTE	PREÇO UNITÁRIO
00044474	GLUNASTE HOSANILCO, AUTOPROTELIDO, COM LANCA TELESOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 280 KW, TIFACAO 6 X 6	SNAPF		UN	0.00000570	R\$ 2.366.731,26
					TOTAL Equipamento	R\$ 13,43
					VALOR:	R\$ 13,43

13284 QUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescÓFICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 80 T. POTÊNCIA 280 KW - JUROS.

Equipamento	FORTE	UNID	COMPORTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004474 GRUNASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW, TÍPICO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 2.358.731,26	R\$ 33,23
				TOTAL Equipamento	R\$ 33,23
				VALOR:	R\$ 33,23

3285 QUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T. POTÊNCIA 260 KW -

Equipamento	Fonte	Unid	Componente	Preço Unitário	Total
0004474 GLINCASTE HIDRÁULICO AUTOCORRELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW, TPAÇO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00006430	R\$ 2.368.731,26	R\$ 151,54
				TOTAL Equipamento:	R\$ 151,54
				VALOR:	R\$ 151,53

ConstruV:
CONSTRUTIVO

[illegible]

5:286 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_ 03/2016 (H)

ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	KWH	13,00000000	R\$ 0,98	R\$ 12,74
Energia elétrica ate 2000 KWH Industrial, sem demanda				R\$ 12,74
TOTAL Especial				R\$ 12,74
VALOR:				R\$ 12,74

35:270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Energias Complementares		QUANTIDADE	UNID	COSTANTE	VALOR UNITARIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA COLETADO CAIXA - [ENCARGOS COMPLEMENTARES]	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043465	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - [ENCARGOS COMPLEMENTARES])	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - [ENCARGOS COMPLEMENTARES])	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - [ENCARGOS COMPLEMENTARES])	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
TOTAL Energias Complementares						R\$ 7,36

Mês de Ocorr.	00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)
---------------	----------	-----------------------------

Mês de Origem	Porte	Unid.	Coefficiente	R\$ Co. Unitário	TOTAL
000/2873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	H	1,00000000	R\$ 16,72	R\$ 16,72
TOTAL Mês de Origem					R\$ 16,72

96338	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPRIMERIAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
-------	---

Serviço	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90336 CURSO DE CAFÉTAÇÃO PARA IMPREMEBILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000000	R\$ 0,37	R\$ 0,37
			TOTAL Serviço	R\$ 0,37
			VALOR:	R\$ 24,45

953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 (UNI

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 16,40	R\$ 16,40
91946 SUPORTE PARABUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIDA 30 X 30 CM, PARA PÓTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,59	R\$ 9,59
				TOTAL Serviço	R\$ 25,99

1952 INTERRUPTOR SIMPLES; (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP. 03/2022 (R)

9432 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AP. 10/2023 (08)									
Material	Quantidade	Unidade	Valor	Fonte	Unid	Coficiente	Valor Unid	Total	Valor
0003812	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	1,000000007	SINAP	UN	1,000000007	R\$ 96		R\$ 96

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA	PRETENDENTE	DATA DO LICITANTE	EMPRESA	DATA	NOTA	VALOR
CONSTRUÇÃO DE GRÁFICO ESPORTIVO NOBREIRO DE NOVA RUSSA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 54.078/2023 e PAVO DE TITANÍUM Nº 10.079/9-85	CONSTRUTORA JAV/CP/10204	11/06/2024	ORIE	202208	111,90%	R\$ 21.276,79
			GERATIA	12711 CM DESEMPENHO	83,65%	70,79%
			SEMAR	202308 COM DESEMPENHO	84,84%	47,48%
			PROPIA		0,20%	0,00%
	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA					
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA					

Mão de Obra com B. Sargis Complementares		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM COMPLEMENTARES	1	R\$ 20,24	R\$ 20,24
8264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	R\$ 24,72	R\$ 24,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 44,96
TOTAL Material:				R\$ 3,30

100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANA. HA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 (N2)

Equipamento	Grupo	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
83409	83409	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 200 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO, VENTILRI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1,00M COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189 POM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF 05/2023	01	R\$ 30,77	R\$ 30,77
83405	83405	MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 200 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO, VENTILRI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1,00M COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189 POM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF 05/2023	01	R\$ 80,86	R\$ 80,86

Material	FONTE	UNID	CONTEINER	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038785 GRANULHA DE AÇO ANGULAR (GR.), PARA LATEAMENTO, 1,41 A 1,19 MM (SAE 016)	SINAPI	SC25K	0,13000000	R\$ 110,64	R\$ 17,73
				TOT Material:	R\$ 17,73

Mês de Dct com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COMPL.ENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85306 OFER/DOR LATO DE AREA OU JAVISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03300000	R\$ 22,03	R\$ 1,19
85316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03300000	R\$ 18,62	R\$ 1,00
			TOTAL Mês de Dct com Encargos Complementares		R\$ 2,19
				VALOR:	R\$ 22,37

94672 JOELHO 90 1/2 RAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE

Material	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
00020090 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	1	UN	R\$ 0,40000000	R\$ 0,40
00008122 JOELHO PVC SOLDVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 38 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA PARA PREDIAL	1	UN	R\$ 2,22000000	R\$ 2,22
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	1	UN	R\$ 1,54000000	R\$ 1,54
00020093 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPA-DOR PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	1	UN	R\$ 49,16000000	R\$ 49,16
TOTAL Material:				R\$ 53,90

Item da Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Quantidade	Preço Unitário	Total
88246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGO DE COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	R\$ 19,32	R\$ 2,32
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGO DE COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	R\$ 23,71	R\$ 2,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 5,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

[illegible]

VALOR:	R\$ 8,47
--------	----------

39-676 JOELHO 90 GRAUS, PVA, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/PIRROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016 (UN)

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00020060	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,071000000	R\$ 14,16	R\$ 1,01
00000335	JOELHO PVC, SOLVAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COP. MARROM PARA AGUA FRIA FREGAL	UN	1,000000000	R\$ 5,39	R\$ 6,39
00030393	LIXA D'AGUA EM PÓ, GRÃO 100	UN	0,017000000	R\$ 1,54	R\$ 0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMFADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,019000000	R\$ 48,16	R\$ 0,88
				TOT. Material:	R\$ 7,31

Mão de Ode com Encargos Complementares		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.17100000	R\$ 19,32	R\$ 3,30
88367	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.17100000	R\$ 23,71	R\$ 4,05
TOTAL Mão de Ode com Encargos Complementares:						R\$ 7,35
					VALOR:	R\$ 14,86

C2862 LASTRO DE BRITA (MO)

	MATERIAL	PONTE	UNID.	CORFICIENTE	R\$ CO UNITARIO	TOTAL
	BRTA	SEN-FRA	M3	1,15000000	R\$ 61,38	R\$ 70,58
					TOTAL MATERIAL:	R\$ 70,58

Fonte	Unid.	Crescimento	Preço Unitário	Total
Mão de Obra				
1243	SERVENTE	H	R\$ 16,55	R\$ 31,10
			TOTAL	R\$ 31,10
				R\$ 101,89

C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO (M3)

Material	PONTE	UNID	COEFICIENTE	R\$ CO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0.699000000	R\$ 54,38	R\$ 37,56
10280 BRTA	SEINFRA	M3	0.878000000	R\$ 61,38	R\$ 53,68
10505 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	M3	220.000000000	R\$ 0,45	R\$ 99,00
				TOTAL Material	R\$ 190,24

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	2.000000000	H	R\$ 41,54	
12343 SERVENTE	15.000000000	H	R\$ 10,80	
			TOTAL Mão de Obra:	R\$ 93,34

2714 MAO DE OBRA DE OPEÇÃO BET.ELET.580L (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

GERAL	CONSTRUÇÃO DE GRANDE ESPORTILHO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - PAVIMENTAÇÃO DE REPAISSE TP 4407/6/2023 *				DATA: 12/06/2024				BDI: 21,37%	
CERTAME	CERTAME	11/06/2024	CONCORSO: 03-VCP001/2024	CONCORSO: 03-VCP001/2024	VERBAIS	VERBAIS	VERBAIS	VERBAIS	VERBAIS	VERBAIS
DATA DO CERTAME	DATA DO CERTAME	11/06/2024	CONCORSO: 03-VCP001/2024	CONCORSO: 03-VCP001/2024	VERBAIS	VERBAIS	VERBAIS	VERBAIS	VERBAIS	VERBAIS
LOCAL	LOCAL	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA	VERBAIS	VERBAIS	VERBAIS	VERBAIS	VERBAIS	VERBAIS
CLIENTE	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	VERBAIS	VERBAIS	VERBAIS	VERBAIS	VERBAIS	VERBAIS

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12048	OPERAÇÃO DE BETONEIRA	H	R\$ 18,74	R\$ 18,74
			TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18,74
			VALOR:	R\$ 18,74

12716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

12716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)						
12716	MAO DE OBRA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12716	MAO DE OBRA	H	1,0	R\$ 18,74	R\$ 18,74	
TOTAL Mês de Obra:					R\$ 18,74	
VALOR:					R\$ 18,74	

99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE, AF. 10/2018 (UN)

899092 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE, AF_10/2018 (UN)							
Material			FORTE	UNID.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005068	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)		SINAPI	KG	0,03340000	R\$ 11,63	R\$ 0,04
						TOTAL Material:	R\$ 0,04
Mão de Obra com Encargos Complementares							
88036	ADJUNTO DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,03230000	R\$ 19,78	R\$ 0,64
88062	CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,03450000	R\$ 24,10	R\$ 1,65
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,19
						VALOR:	R\$ 2,23

68274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

28274 MARINORISTAGRANTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares						
				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,02000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043469	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,02000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,02000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043468	PERMUNTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,02000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,02000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,02000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
				TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 7,36
				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004756	MARINORISTA / GRANTEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,02000000	R\$ 16,35	R\$ 16,35
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 18,95
Serviço				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90441	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARINORISTAGRANTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,02000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 ConstruVasp CONSTRUÇÃO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	CÉBIA:	CONSTRUÇÃO DE BARRIO (BARRIO) NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS, CONFORME CORTA-ANTO DE REPASSE Nº 844079/2023 • PLANO DE TRABALHO Nº 001878-SZ								
		Concedência: JUCV-0001/2024								
	CERTAME:	OSRE	VERBA	ANEXO	MIS	MIS				
		OSRE	2023/3	111,33%	10,07%	192/203				
		SERFETA	527,1 COM DEFEITO (40%)	81,19%	47,25%	89/101				
		SERFETA	255/506 COM DEFEITO (40%)	56,44%	47,48%	92/203				
			Compreensão Trabalhada	0,00%	0,00%					
		DATA DO CERTAME:	11/06/2024							
		LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSEAS							
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSEAS								

TOTAL Develop.	R\$ 0,25
VALOR:	R\$ 23,86

12716 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

13716 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)						
Material			QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	ÓLEO DIESEL			L	R\$ 3,70	
					R\$ 3,25	
					1,12500000	
						R\$ 3,70
					TOTAL Material	R\$ 3,70
					VALOR:	R\$ 3,70

12752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Material	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	L	R\$ 3,29	R\$ 54,78
TOTAL Material				R\$ 54,78
VALOR:				R\$ 54,78

2754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

27754 MATERIAL DE OPERAC/O DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)					
MATERIAL	POSTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	L	27,000000000	R\$ 3,20	R\$ 85,83
				TOTAL MATERIAL	R\$ 85,83
				VALOR:	R\$ 85,83

2721 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

7771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6MX (H)					
MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	L	13,60000000	R\$ 3,29	R\$ 44,74
				TOTAL MATERIAL	R\$ 44,74
				VALOR:	R\$ 44,74

2743 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE F.000 L (H)

73743 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 7.000 L (H)					
MATERIAL	FORTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	L	13,60000000	R\$ 3,29	RS 44,74
				TOTAL Material	RS 44,74
					VALOR:
					RS 44,74

22759 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS (H)

Material		PONTE	UNID	COEFICIENTE	QTD DO UNIDADE	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	33,70000000	RS 2,00	RS 10,87
					TOTAL Material	RS 10,87

[illegible]

88306	OPENDOCTORADO DE AREA OU JANTISTA COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M	1.000000000	R\$ 22,03	R\$ 22,03
					TOTAL Mês de Opre e Encargos	R\$ 22,03

Item	Descrição	Fonte	Unid	Quantidade	Preço Unitário	Total
83404	MAQUINA LATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 200 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE LATO CURTO, VENTILURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - AF 09/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 6,87	R\$ 6,87
83405	MAQUINA LATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 200 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE LATO CURTO, VENTILURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS AF 05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,87	R\$ 1,87

93-408 MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTI, CAMARA DE 1 SAÍDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 170 MM, BICO DE JATO CURTO
VENTURI DE 5/16, MANEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 180 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO, AF_5/2023

Módulo de Opra com Encargos Complementares		PORTO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88006	OPERADOR JATO DE AREA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 22,03	R\$ 22,03
					TOTAL Módulo de Opra com Encargos Complementares:	R\$ 22,03

Item	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9304	MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAÍDA, CAPACIDADE 200 L, DIÂMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO, VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COW, COMPRESSOR DE AR, REBOCÁVEL, 100 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - 1000 RPM, 45 MM/200	H	1,00000000	R\$ 6,87	R\$ 6,87

93406	MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 870 MM, BICO DE JATO CURTO, VENTILARI DE 5/16, MANEJADORA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 188 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS AF - 06/2023	SINAPI	H	1,000,000,000	R\$ 1,87	R\$ 1,87
-------	---	--------	---	---------------	----------	----------

93406	MACINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 6/16, MANGUEIRA DE 1' COM COMPRESSOR DE AR REBOCAMEL 136 POM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENCAO AF 05/2023	H	1,00000000	R\$ 9,09	R\$ 9,09
-------	--	---	------------	----------	----------

capacidade 230 L DIAMETRO 670 MM. BICO DE JATO GUSTO VENTURI DE 5/16" MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 159 POM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 02/2023	UNID: 1	1,00000000	R\$ 40,26	R\$ 40,26
TOTAL Serviço:				R\$ 58,82
VALOR:				R\$ 80,86

Item	Descrição	Fonte	Unid	Quantidade	Preço Unitário	Total
33404	MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 170 MM, BICO DE JATO CURTO					
33405	MANEJO DE 5/16" MANEJUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIACÃO, AF_05/2023					
00038522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 140 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV	SINAPI	UN	0,000006000	R\$ 93.263,22	R\$ 4,66

22

[illegible]

00030613	MÁQUINA TIPO VASOTANQUE/JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL P/ APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM SUPERFÍCIES PLANAS DE 1 SADA, 280 L, DIAM. 1670* MM, BICO À CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POR UP E DOSADO VA. FUNDO CONICO ETC)	SINAPI	UN	0.000000000	R\$ 36.636,91	RS 2,21
TOTAL Equipamento:						RS 8,87
					VALOR:	RS 9,87

8:405 MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 250 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO ENTURI DE 5/16. MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR BEROCAVEL 480 PCM E MOTOR DIESEL 43 CV - JUNHO DE 05/2023 /M/

Equipamento	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV	FORTE	UNID	CORRENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003622			UN	0,00001430	R\$ 93.293,29	R\$ 1,33
0003613	MAQUINA TIPO VASZITANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PI ATENCAO: O CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE SAIDA 28 LITROS, LUBRIFICANTE 100 ML, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16" MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP-UP E DÓSADO 3A, FUNDO CONICO ETC)		UN	0,00001480	R\$ 36.506,91	R\$ 0,55
TOTAL Equipamento:						R\$ 1,88
						R\$ 1,87

3-406 MÁQUINA JATO DE PESSAO PORTÁTIL, CAMARA/NE 1 SAIDA, CAPACIDADE 210 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO
VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189 PCW E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023
1)

Equipamento	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 POU, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 83 CV	FONTE	UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00036522		SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 93.263,23	R\$ 6,53
00036513	MAQUINA TIPO VASOTANQUE/JATO DE PRESSAO FORTILIT P/ LATEJAMENTO, COM TROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. 1979 MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA VALVULAS POP-UP E DOSADO 3A, FUNDO CONICO ETC)	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 36.836,31	R\$ 2,68
					TOTAL Equipamento:	R\$ 9,21

407 MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CAMAROTE 1 SAÍDA, CAPACIDADE 210 L, DIÂMETRO 579 MM, BICO DE JATO CURTO
ENTRADA DE 5/16", MANEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCN E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
05/2023 (H)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	L	7,86250000	R\$ 5,20	R\$ 40,99
ÓLEO DIESEL COM BUSTIVEL COMUM METROPOL TANO S-10 OU S-500				
TOTAL Material				R\$ 40,99
				VALOR:
				R\$ 40,99

2753 MÃO DE OBRA DE OPEFAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Mão de Obra	PONTE	COCIENTE	VALOR UNITARIO	TOTAL
0250 OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEMPRA	1,00000000	R\$ 25,30	R\$ 25,30
				R\$ 25,30
			TOT/L Mão de Obra	R\$ 25,30
			VALOR	R\$ 25,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 Construção Vesp CONSTRUTORA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CANTINA ESSAINTO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA, COM O CNPJ DO ESTADO DO PIAUÍ Nº 04078/2023 e PLANO DE TRABALHO Nº 007873-82	PROJ. DE NOVA RUSSA	DATA: 04/09/2024	BDI: 21,27%
	CERTAME:	Convocatória - LJV-CP001/2024		FORMA: 2023/0	MOD: 111.83%
	DATA DO CERTAME:	11/06/2024	ORÇ. 127.114,00 DESPESAS	VALOR: 111.83%	110,23%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA	SERIAL: 2023/01-04 DESPESAS	VALOR: 83,36%	47,39%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	Orçamento Proposta	VALOR: 94,44%	47,44%
				PROPOSTA	6,00%

12755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (160 H ³) (H)					
Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Valor	Preço Unitário	Total
12450	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	1,0000000	R\$ 25,30	R\$ 25,30
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 25,30
				VALOR	R\$ 25,30

120223 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFORATRIZ PNEUMÁTICA (H)					
Mão de Obra	POSTO	UNID	CORPO BENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12023	OPERADOR DE PERFORATRIZ / ROMPE DOR PNEUMATICO	H	1,00000000	R\$ 18,74	R\$ 18,74
			TOTAL Mão de Obra		R\$ 18,74
					VALOR: R\$ 18,74

12722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)				
Mão de Obra	PONTE	UNID	COSUM. EBPTE	PREÇO UNITÁRIO
12645	MOTORIZISTA DE CAMINHÃO	H	1,00000000	R\$ 22,87
			TOTAL MÃO DE OBRA	R\$ 22,87
				VALOR: R\$ 22,87

12744 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)					
Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12546	MOTO-BISTA DE CAMINHÃO	H	1,00000000	R\$ 22,87	R\$ 22,87
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 22,87
					VALOR: R\$ 22,87

12760 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAVALO O MEC. CI PRANC. 3 EIXOS (H)				
Mão de Obra	POSTO	UNID	QDE DE BENTE	PREÇO UNITÁRIO
12546	MOTOCICLISTA DE CAMINHÃO	H	1,00000000	R\$ 22,87
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 22,87
VALOR:				R\$ 22,87

12772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)				
Mão de Obra		QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR
12662	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA	1	H	R\$ 18,74
TOTAL MÃO DE OBRA:				R\$ 18,74

12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)	CONSTRUTORA P CONST. & SERVIÇOS LTDA (R. Coronel Rangel, 330 - Sala - (202 D) Bairro: CENTRO CEP: 62019-030 Sotrafice constuasap@hotmail.com (86) 99701-2524	Página: 137
-------	---	--	-------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 ConstruVasp CONSTRUTORA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA - PLANO DE TRABALHO Nº 044078/2023 e PLANO DE TRABALHO Nº 107078/23	DATA: 03/06/2024	BDI: 21,37% HONRA: 15% DESP: 10%	
	CERTIFICADO:	Concedido em 20/04/2024	FORTE	RECEBIDOR	RECEBIMENTO
			INSCRIÇÃO	2020/90	11/1/2023
			SIGNATURA	1271 COM DEVOCAÇÃO	22/02/2023
			SINOPSE	2020/90 COM DEVOCAÇÃO	10/2023
			Comprovação Financeira	9902/90/24	0,00% 0,00%
	CLIENTE:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA			
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA			

Mão de Obra	PORTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,74	R\$ 18,74
TOTAL Mão de Obra					R\$ 18,74
				VALORES	R\$ 18,74

Mês de Ocria	FORTE	UNIC	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12554	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,30	R\$ 25,30
			TOTAL Mês de Ocria		R\$ 25,30
					VALORE
					R\$ 25,30

Mês de Ocri		FONTE		UNID.	CORFICIENTE	R\$ CO UNITARIO	TOTAL
I02555	OPERADOR DE CRIPQ GERADOR	SEINFRA	H		1,00000000	R\$ 16,74	R\$ 18,74
				TOTAL Mes de Ocri:		R\$ 16,74	
						VALORE:	R\$ 18,74

Mês de Cria	FONTE	CODIFICANTE	PRI SO UNIDADE	TOTAL
ID562 OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SINFRA	H 1,00000000	R\$ 25,30	R\$ 25,30
TOTL Mes de Obre:				R\$ 25,30
				VALOR:
				R\$ 25,30

Enargos Complementares	FONTE	UNID.	CODIFICANTE	R\$ DO UNITARIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043468 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
				R\$ 0,07	R\$ 0,07
				TOTAL Enargos C-5	R\$ 5,26

Módulo de Obris		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666		SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,52	R\$ 12,52
TOTAL Módulo de Obris						R\$ 12,52

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Rubrica						

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES										
OBJETIVO	CERTAME	DATA DO CERTAME	LOCAL	CLIENTE	CONTRIBUIÇÃO DE GRUPO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA PARA O PLANO DE TRATAMENTO Nº 1464/16/2023 *					
					FEHTE	VERBALO	DATA: 03/06/2024	MODA	MAN	RSP
					ORIE	3224509		111,30%	70,00%	11/2023
					SEI IERA	327	1.00% DESPESAS AÇÃO	85,85%	47,39%	05/2021
		11/06/2024			SEIAR	2023/08	COM DOAÇÃO AÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023
					Agremiação Esportiva		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
					MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA					
					PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA					

95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OREADOR DE BONEIRED ESTACIONARIAMISTURADOR COMPLEMENTARES	SNAPI	H	1,00000000	RS 0,10	RS 0,10
					TOTAL Serviço:	
					RS 0,10	
					VALOR:	
					RS 18,80	

33294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (M)

Energias Complementares		PORTFOLIO	UNID	COMPR. UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SNAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043468	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SNAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SNAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SNAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SNAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SNAPI	H	1,00000000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
				TOTAL Energias Complementares:		R\$ 6,18

Mãe de Obo	FONTE	INQU	CORREJENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004234	OPERAÇÃO DE ESCAVADORA	H	1,00000000	R\$ 17,52	R\$ 17,52
				TOTAL Mãe de Obo	R\$ 17,52

Service	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HONISTA	FONTE	UNID	COMP. ESTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95057		SNAPI	H	1,000000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,21
					VALOR:	R\$ 23,81

8295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE		UNID.	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000		R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043458	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000		R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000		R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000		R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURIO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000		R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000		R\$ 0,95	R\$ 0,95
						TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 6,19

Mês de Ocrio	FORTE	UNID	CORREJANTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00004223	DEP.DOK DE GUINCHO OU GUINCHERO	H	1,02000000	R\$ 13,09	R\$ 13,09
				TOTAL Mês de Ocrio:	R\$ 13,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
OBRA		CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 04078/2023 - P. PLANO DE TRABALHO Nº 097879-EZ				DATA: 03/06/2024			
CERTAME	DATA DO CERTAME	CONCURRENTE	ORÇ	EMENDAS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
		Concorrente: JUD-0901/2024	11082/2024		111.63%	73.03%	112/2023		112/2023
					8711 COM (DECOMPOSIÇÃO)	42.70%	59/2021		59/2021
					22350 COM (DECOMPOSIÇÃO)	50.44%	47.68%		12/2023
					PROPOSTA	0.00%	0.00%		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA								

Serviço	POSTO	UNID	CORRESPONDENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90388	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
				TOTAL Serviço:	R\$ 0,22

581296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Energias Complementares		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA COLETADO CAIXA - ENCARGOS (COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95

Ítem de Carga	QUANTIDADE	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004254 OPERADOR DE GUINDASTE	1	H	R\$ 13,09	R\$ 13,09
TOTAL Escargos Complementares:				R\$ 6,11

Serviço	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90369	H	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHADE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA				
			TOTAL Serviço	R\$ 0,22

3297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Descrição Complementares		PORETE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037370	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,000000000	R\$ 0,90	R\$ 0,90

Município de Origem	FONTE	UNID.	CODIFICANTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERCEIRIZACAO)	H	1,000000000	R\$ 167,25	R\$ 167,25
					TOTAL
					R\$ 167,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
GÊNERO:	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA RUA DO CONTRATO DE REPARSE Nº 44678/2023 • PÁVULO DE TAMBULAU Nº 979-SE				
CERTAME:	Construção JJA-CF000/2024				
DATA DO CERTAME:	11/09/2024				
LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS				
		DATA : 13/09/2024 BCH : 21,27%			
	FICRE	VERSÃO	HORA	Nº	PUB.
	ORSE	2023/09	11:30h	70,9%	11/2023
	NO VERA	127 / COM DESPESAS-AÇAO	13:35h	47,9%	09/2021
	SILAP	2023/01 / COM DESPESAS-AÇAO	14:44h	47,9%	10/2023
	Composição Program		PROGMA	%	
			0,00%	0,00%	

Serviço	Fonte	Unid	Componente	Preço Unitário	Total
50380	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (TENCOURÇOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000000	R\$ 0,18	R\$ 0,18
TOTAL Serviço:				R\$ 0,18	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,21
VALOR:					R\$ 21,57

88306 OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

82306 OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3.19	R\$ 3.19
00043488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0.82	R\$ 0.82
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1.14	R\$ 1.14
00043464 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0.01	R\$ 0.01
00037373 SEGURO - HORISTA COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0.07	R\$ 0.07
00037371 TRANSPORTE - HORISTA COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0.66	R\$ 0.66
				TOTAL Encargos Complementares	R\$ 6.19

MÃO DE OBRA		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA	1,000000000	R\$ 15,67	R\$ 15,67
			TOTAL de Obra:	R\$ 15,67

Serviço	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90068 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CRIADORES JATO DE AREA OU ATILISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,000000000	R\$ 0,18	R\$ 0,18
TOTAL Serviço:			R\$ 0,18	
VALOR:			R\$ 22,03	

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SNAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043499	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SNAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SNAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SNAPI	H	1,00000000	R\$ 0,54	R\$ 0,54
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SNAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SNAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
				TOTAL Encargos Complementares		R\$ 7,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 ConstruVasp CONSTRUTIVAS		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE GRUPO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSIAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 54079/2023 * PLANO DE TRABALHO Nº 1097879-52									
CERTAME:		Concursos-AJA-CP001/2020									
DATA DO CERTAME:		11/06/2024									
LOCAL:		MUNICÍPIO DE NOVA RUSSIAS									
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSIAS									
		FONTE:		188880		NOVA		1888		R\$1: 21,37%	
		ORÇ:		202009		111,00%		70,07%		19/2023	
								1071,00% (DETERMINAÇÃO)		09/2021	
								58,00%		47,00%	
								34,44%		47,00%	
								202009 COM DETERMINAÇÃO		19/2023	
								PROPRIA		0,00%	
								Outras Fontes			

00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H		R\$ 16,72	R\$ 16,72
				TOTAL Mês de Obra:		R\$ 16,72
Serviço	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	R\$ 0,37	R\$ 0,37	
				TOTAL Serviço:		R\$ 0,37

10645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

10645 PERFORATRIZ PNEUMÁTICA (CH) (H)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12623	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFORATRIZ PNEUMÁTICA	H	1,00000000	R\$ 18,74	R\$ 18,74
12701	DEPRECIACÃO	H	1,72600000	R\$ 0,81	R\$ 1,40
12702	JUROS	H	0,07500000	R\$ 0,81	R\$ 0,06
				TOTAL Material:	R\$ 20,20
					VALOR:
					R\$ 20,20

10759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

10750 PERFORATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)						
MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12523	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFORATRIZ PNEUMÁTICA	H	R\$ 18,74	R\$ 18,74		
12701	DEPRECIACÃO	H	R\$ 0,51	R\$ 1,40		
12702	JUROS	H	R\$ 0,06	R\$ 0,06		
12703	MANUTENÇÃO	H	R\$ 0,51	R\$ 0,78		
				TOTAL Material	R\$ 20,98	
					VALOR:	R\$ 20,98

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Energia Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043480	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,66	R\$ 1,66
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043486	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,66	R\$ 1,66
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
TOTAL Energia					R\$ 7,17	R\$ 7,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATIVIDADES DE NOVA RUSSAAS, COM 10.000,00 M ² DE PLANO DE TRABALHO Nº 087789-52				DATA: 03/06/2024	RSR	RSR
	CERTARE:	Certificado 3074-CP001/2024				FORMA	VALOR	RSR
CONSTRUTORA	DATA DO CERTARE:	11/06/2024	VALOR	111.600,00	VALOR	111.600,00	RSR	RSR
LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAAS	VALOR	111.600,00	VALOR	111.600,00	VALOR	111.600,00	RSR
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAAS	VALOR	111.600,00	VALOR	111.600,00	VALOR	111.600,00	RSR

94491 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

00020080	ADENSIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,07140000	R\$ 14,16	R\$ 1,01
00036383	LIXA DUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01140000	R\$ 1,54	R\$ 0,02
00011676	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDADVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 29,55	R\$ 29,55
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO	SINAPI	UN	0,01500000	R\$ 49,16	R\$ 0,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		TOTAL MATERIAL			R\$ 31,48	
COM 1000 CM3						
		FORTE	UNID	COSFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	86248	AUXILIAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM SINAPI COMPLEMENTARES	H	0,11330000	R\$ 19,32	R\$ 2,19
	86257	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11330000	R\$ 23,71	R\$ 2,69

	TOTAL Milho da Oliva com Energias Convencionais	R\$ 4,08
--	--	----------

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PERCENTUAL	TOTAL
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO LQ, 88 HP, CACAMBA CARRREG. CAP. MÍN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.574 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)							

88354	OPERADOR DE ESCANADORA COMPLEMENTAR	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,91
TOTAL Mto de Oba com Encargos Complementar					R\$ 23,91

Fonte	Unid.	Coefficiente	Parco Unitário	Total
Serviço				

	TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CACAEMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAEMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MAX. 4,37 M - JUROS AF_06/2014	TOTAL SERVIÇOS	R\$ 30,82
		VALORES:	R\$ 54,73

INÍCIO de OBRAS com Escavadeira Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
OPERADOR DE ESCAVADEIRA COMPLEMENTARES	COM	ENCARGOS	SNAPI		
80234			H	1,00000000	R\$ 23,91
TOTAL Itens de OBRAS com Escavadeiras Complementares					R\$ 23,91

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CONSTRUÇÃO DE GRÁFICO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 84078/2023

CONSTRUVASP

CONSTRUVASP

CONSTRUVASP

88057	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO. CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIACÃO, AF. 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	RS 24,38	RS 24,38
88058	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO. CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIACÃO, AF. 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	RS 6,44	RS 6,44
5664	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO. CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIACÃO, AF. 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	RS 30,47	RS 30,47
53756	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO. CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIACÃO, AF. 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	RS 44,36	RS 44,36
TOTAL Equipamento					RS 105,65	RS 105,65
VALOR:					RS 126,09	RS 126,09

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO. CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIACÃO, AF. 06/2014 (H)

Equipamento	00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4 X 4, POTÊNCIA LÍQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MÍNIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁXIMA DE 4,37 M	FONTE	SINAPI	UNID	UN	COMPONENTE	0,00005600	PREÇO UNITÁRIO	RS 435.365,82	TOTAL	RS 24,38
TOTAL Equipamento											RS 24,38	RS 24,38
VALOR:											RS 24,38	RS 24,38

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO. CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIACÃO, AF. 06/2014 (H)

Equipamento	00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4 X 4, POTÊNCIA LÍQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MÍNIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁXIMA DE 4,37 M	FONTE	SINAPI	UNID	UN	COMPONENTE	0,00007000	PREÇO UNITÁRIO	RS 435.365,82	TOTAL	RS 30,48
TOTAL Equipamento											RS 30,48	RS 30,48
VALOR:											RS 30,48	RS 30,48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CONSTRUÇÃO DE GRÁFICO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 84078/2023

CONSTRUVASP

CONSTRUVASP

CONSTRUVASP

00004221	OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10	SINAPI	L	8,53000000	RS 5,20	RS 44,36
TOTAL Material					RS 44,36	RS 44,36
VALOR:					RS 44,36	RS 44,36

53756 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO. CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERACÃO, AF. 06/2014 (H)

Equipamento	00614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHF)	FONTE	SEINFRA	UNID	H	COMPONENTE	0,00000000	PREÇO UNITÁRIO	RS 29,56	TOTAL	RS 0,00
	10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHF)	FONTE	SEINFRA	UNID	H	COMPONENTE	0,05862353	PREÇO UNITÁRIO	RS 87,01	TOTAL	RS 5,12
	10645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	FONTE	SEINFRA	UNID	H	COMPONENTE	0,00000000	PREÇO UNITÁRIO	RS 20,20	TOTAL	RS 0,00
	10759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	FONTE	SEINFRA	UNID	H	COMPONENTE	0,17647059	PREÇO UNITÁRIO	RS 20,96	TOTAL	RS 3,70
TOTAL Equipamento Cuto Horário											RS 8,82	RS 8,82

53757 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF. 08/2015 (CHI)

Material	10660	CORDEI DETONANTE	FONTE	SEINFRA	UNID	M	COMPONENTE	1,24000000	PREÇO UNITÁRIO	RS 4,22	TOTAL	RS 5,23
	12507	DINAMITE 80%	FONTE	SEINFRA	UNID	KG	COMPONENTE	0,00000000	PREÇO UNITÁRIO	RS 20,96	TOTAL	RS 1,05
	12568	DINAMITE GRANULADA	FONTE	SEINFRA	UNID	KG	COMPONENTE	0,54000000	PREÇO UNITÁRIO	RS 12,21	TOTAL	RS 6,59
	12536	ESPOLITA	FONTE	SEINFRA	UNID	UN	COMPONENTE	0,00000000	PREÇO UNITÁRIO	RS 4,67	TOTAL	RS 0,04
	12528	ESTOPIM	FONTE	SEINFRA	UNID	M	COMPONENTE	0,00000000	PREÇO UNITÁRIO	RS 5,84	TOTAL	RS 0,35
	12535	SERIE DE BROCAS S. 12 D= 22MM	FONTE	SEINFRA	UNID	J3	COMPONENTE	0,00000000	PREÇO UNITÁRIO	RS 493,83	TOTAL	RS 0,25
TOTAL Material											RS 13,61	RS 13,61

53758 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF. 08/2015 (CHI)

Material	02221	BLASTER	FONTE	SEINFRA	UNID	H	COMPONENTE	0,05862353	PREÇO UNITÁRIO	RS 21,83	TOTAL	RS 1,26
	12543	SERVENTE	FONTE	SEINFRA	UNID	H	COMPONENTE	0,58823529	PREÇO UNITÁRIO	RS 15,55	TOTAL	RS 9,15
TOTAL Mão de Obra											RS 10,43	RS 10,43
VALOR:											RS 32,79	RS 32,79



CONSTRUVASP CONST. & SERVIÇOS LTDA | R. Coronel Rangel, 330 - Sala - (203 D) | Bairro: CENTRO | CEP: 62010-020 | Sobral/CE | construvasp@hotmail.com | (88) 99701-2524

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

[illegible]

TOTAL Equipamento:	R\$ 0,07
VALOR:	R\$ 0,08

6854 SERBA CIRCUI AB DE BANCADA COM MOTOS EL TIPOU BOTANCA DE SUS COM COIA BABA PISCO 40" MATERIAL: NA

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015 (H)

Exercício	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	PONTE SINAPI	UNID KWH	COEFICIENTE 1,30000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,98	TOTAL R\$ 1,33
00002705						
					TOTAL Exercício:	R\$ 1,33
					VALOR:	R\$ 1,33

Encargos Complementares					PORTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
33316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)									
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000		R\$ 3,19		R\$ 3,19	
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000		R\$ 1,25		R\$ 1,25	
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000		R\$ 1,14		R\$ 1,14	
00043497	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000		R\$ 0,59		R\$ 0,59	
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000		R\$ 0,07		R\$ 0,07	
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000		R\$ 0,95		R\$ 0,95	
								TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 7,18

M&a de Obra	
00006111	SERVENTE DE OBRAS

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
000006111	SERVENTE DE OBRAS	H	1,00000000	R\$ 11,19	R\$ 11,19
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 11,19

Serviços		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24
				TOTAL Serviços	R\$ 0,24

		VALOR
		R\$ 18,62

3317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Estatísticas Complementares		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043492	ERI - FAMÍLIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,68	R\$ 1,68
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043498	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,17	R\$ 0,17
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 8,07	R\$ 8,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95

DA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -MANUTENÇÃO.

[illegible]

ConstruVasp

CONSTRUTORA

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CONFORME CONTRATO DE REPAISSE Nº 84078223-8

CERTAME:

CONCORRÊNCIA AVUL-CP001/2024

DATA DO CERTAME:

11/06/2024

LOCAL:

MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

DATA:

03/06/2024

FEHRE:

2023/06

ORSE:

0071 COM DESEMPENHO

SINAPI:

2023/06 COM DESEMPENHO

PROPOSTA:

0,00%

BDI:

12,27%

MP:

70,00%

IMP:

10,00%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036160	SINAPI	1,00000000	R\$ 16,72	R\$ 16,72
TOTAL Mão de Obra				R\$ 16,72
Serviço	UNID	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO<td>TOTAL</td></td>	PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td>	TOTAL
90079	SINAPI	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
TOTAL Serviço				R\$ 0,20
VALOR:				R\$ 25,12

ConstruVasp

CONSTRUTORA

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CONFORME CONTRATO DE REPAISSE Nº 84078223-8

CERTAME:

CONCORRÊNCIA AVUL-CP001/2024

DATA DO CERTAME:

11/06/2024

LOCAL:

MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

DATA:

03/06/2024

FEHRE:

2023/06

ORSE:

0071 COM DESEMPENHO

SINAPI:

2023/06 COM DESEMPENHO

PROPOSTA:

0,00%

BDI:

12,27%

MP:

70,00%

IMP:

10,00%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	SINAPI	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043463	SINAPI	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00037372	SINAPI	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043459	SINAPI	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SINAPI	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	SINAPI	1,00000000	R\$ 0,96	R\$ 0,96
TOTAL Encargos Complementares				R\$ 7,19
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO<td>TOTAL</td></td>	PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td>	TOTAL
00012869	SINAPI	1,00000000	R\$ 16,52	R\$ 16,52
TOTAL Mão de Obra				R\$ 16,52
Serviço	UNID	COEFICIENTE <td>PREÇO UNITÁRIO<td>TOTAL</td></td>	PREÇO UNITÁRIO <td>TOTAL</td>	TOTAL
90045	SINAPI	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
TOTAL Serviço				R\$ 0,20
VALOR:				R\$ 23,90

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036160	SINAPI	1,00000000	R\$ 16,72	R\$ 16,72
TOTAL Mão de Obra				R\$ 16,72
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90079	SINAPI	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
TOTAL Serviço				R\$ 0,20
VALOR:				R\$ 25,12

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	SINAPI	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043463	SINAPI	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00037372	SINAPI	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043459	SINAPI	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SINAPI	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	SINAPI	1,00000000	R\$ 0,96	R\$ 0,96
TOTAL Encargos Complementares				R\$ 7,19
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	SINAPI	1,00000000	R\$ 16,52	R\$ 16,52
TOTAL Mão de Obra				R\$ 16,52
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90045	SINAPI	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
TOTAL Serviço				R\$ 0,20
VALOR:				R\$ 23,90

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012867	SINAPI	1,00000000	R\$ 1,26	R\$ 1,26
00007568	SINAPI	1,00000000	R\$ 0,74	R\$ 0,74
00007572	SINAPI	1,00000000	R\$ 6,00	R\$ 6,00
TOTAL Material				R\$ 8,00

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	SINAPI	1,00000000	R\$ 16,52	R\$ 16,52
TOTAL Mão de Obra				R\$ 16,52
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90045	SINAPI	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
TOTAL Serviço				R\$ 0,20
VALOR:				R\$ 23,90

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80047	SINAPI	0,31000000	R\$ 20,24	R\$ 6,29
80044	SINAPI	0,31000000	R\$ 24,72	R\$ 7,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 13,97
VALOR:				R\$ 21,97

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80047	SINAPI	0,31000000	R\$ 20,24	R\$ 6,29
80044	SINAPI	0,31000000	R\$ 24,72	R\$ 7,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 13,97
VALOR:				R\$ 27,26

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038094	SINAPI	1,00000000	R\$ 2,53	R\$ 2,53
00038090	SINAPI	1,00000000	R\$ 1,31	R\$ 1,31
TOTAL Material				R\$ 3,84

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101	SINAPI	1,00000000	R\$ 6,78	R\$ 6,78
TOTAL Material				R\$ 6,78

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80047	SINAPI	0,12000000	R\$ 20,24	R\$ 2,59
80044	SINAPI	0,12000000	R\$ 24,72	R\$ 3,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 5,75
VALOR:				R\$ 9,59

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80047	SINAPI	0,24000000	R\$ 20,24	R\$ 4,90
80044	SINAPI	0,24000000	R\$ 24,72	R\$ 5,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 10,84
VALOR:				R\$ 19,78

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80047	SINAPI	0,12000000	R\$ 20,24	R\$ 2,59
80044	SINAPI	0,12000000	R\$ 24,72	R\$ 3,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 5,75
VALOR:				R\$ 9,59

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80047	SINAPI	0,24000000	R\$ 20,24	R\$ 4,90
80044	SINAPI	0,24000000	R\$ 24,72	R\$ 5,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 10,84
VALOR:				R\$ 19,78

CONSTRUTORA CONST. & SERVIÇOS LTDA (R. Coronel Rangel, 330 - Sala - (203 D)
Bairro: CENTRO | CEP: 62040-000 | Sobral/CE
construvasp@hotmail.com | (85) 96701-2524

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

[illegible]

Material	Fonte	Unid	Coficiente	Preço Unitário	Total
00009148	SINAPI	UN	0,00530000	R\$ 11,58	R\$ 0,66
00011830	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 26,24	R\$ 26,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8248	AUXILIAR DE ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19040000	R\$ 19,32	R\$ 3,66
8257	ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19040000	R\$ 23,71	R\$ 4,51

VALOR:	R\$ 34,49
--------	-----------

10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC HP 155 (CHI) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12842	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTERAS COM LAMINA E ESC. (1155 HP)	H	1,00000000	R\$ 25,30	R\$ 25,30
12701	DEPRECIACAO	H	45,69090000	R\$ 0,81	R\$ 36,92
12702	JURIS	H	4,95120000	R\$ 0,81	R\$ 4,01
				TOTAL Material	R\$ 66,23
				VALOR:	R\$ 66,23

10779 TRATOR DE ESTEIRAS CILÁMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)						
Material		QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (156 HP)		H	1,000000000	R\$ 25,30	R\$ 25,30
12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)		H	1,000000000	R\$ 76,49	R\$ 76,49
12701	DEPRECIAÇÃO		H	48,680900000	R\$ 0,81	R\$ 36,92
12702	JUROS		H	4,951200000	R\$ 0,81	R\$ 4,01
12703	MANUTENÇÃO		H	89,374000000	R\$ 0,81	R\$ 50,38
					TOTAL Material	R\$ 196,10
					VALOR:	R\$ 196,10

884648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FRIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2016 (M)					
Material	QNTD	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00009568	TUBO PVC, SOLDÁVEL DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	R\$ 3,79	R\$ 3,95	
			TOTAL Material		R\$ 3,95

Módulo de Orla com Enargente Complementares					
	QNTD	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88246	AUXILIAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 19,32	R\$ 2,57	
88267	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 23,71	R\$ 3,15	

CONSTRUWASP CONSTR. & SERVIÇOS LTDA | R. Coronel Rangel, 330 – Sala – (208 D)
 Bairro: CENTRO | CEP: 62010-030 | Sobral/CE
 construwasp@hotmail.com | (88) 96701-2524

Página: 163

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ANEXO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E SANEAMENTO		
	PLANO DE TRABALHO Nº 997879-52		
CERTAME:	Concedida JUV-CP001/2024		
DATA DO CERTAME:	11/06/2024		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA		
EMPRESA:		CNPJ: 08.880.528/0001-04 RUA: 1071 J COM LUIZ CARLOS 26.909-000 COM LUIZ CARLOS PIRACEMA, 0.00% 47,70% 42,40% 0,00%	
DATA: 10/06/2024		INSCRIÇÃO: 111.9031 93,90% 94,40% 93,00%	
MENSALIDADE:		R\$ 21.257,00	

TOTAL, Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 5,72
VALOR:	R\$ 8,67

Material	QNTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
000383820	1	UN	0,01000000	R\$ 1,54	R\$ 0,02
000008674	1	M	1,02700000	R\$ 12,96	R\$ 13,21

Módulo de Opre (un: Encargos Complementares)		FONTE	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	R\$ 19,32	R\$ 3,65
80267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	R\$ 23,71	R\$ 4,48

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,13
VALOR:	R\$ 21,36

Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
000020080	SINAPI	UN	0,060000000	R\$ 14,16	R\$ 0,85
000038383	SINAPI	UN	0,024000000	R\$ 1,54	R\$ 0,04
000020033	SINAPI	UN	0,014000000	R\$ 49,16	R\$ 0,69
00007139	SINAPI	UN	1,000000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,150000000	R\$ 19,32	R\$ 3,07
88257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SNAPI	H	0,150000000	R\$ 23,71	R\$ 3,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 6,84
					VALOR:	R\$ 6,52

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002080	ADERIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,10700000	R\$ 14,16	R\$ 1,52
00003333	LIXA DIAGUA EM POLHA, GRAO 100	UN	0,03400000	R\$ 1,45	R\$ 0,66
00020083	SOLUÇAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,02700000	R\$ 0,80	R\$ 0,22
00007141	TE SODALVEL PVC, 90 GRAUS, 40 MM PARA AGUA FRIA FREDAL (NBR 5548)	UN	1,00000000	R\$ 8,43	R\$ 8,43
				TOTAL Material	R\$ 10,83

CONSTRUAS P CONST. & SERVICOS LTDA | R. Coronel Rangel, 330 - Sala - (203 D)
Bairro: CENTRO | CEP: 62010-030 | Sobral/CE
contato@construas.com.br | (85) 391701-2524

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
OBRA	CONSTRUÇÃO DE GRÁFICO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 94078/2023	DATA: 03/06/2024	MOB: 21.77%	REDA: 11.97%	REDA: 70.07%	REDA: 11.97%	REDA: 70.07%	REDA: 11.97%	REDA: 70.07%
CERTAME	CERTAME	DATA DO CERTAME	LOCAL	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	DATA DO CERTAME	LOCAL	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000

8248	AUXILIAR DE ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 19,32	R\$ 4,39
8267	ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 23,71	R\$ 5,38
TOTAL Mês de Onda com Encargos Complementares					R\$ 9,77	
VALOR:					R\$ 21,10	

86888 VASO SANTÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 (UN)									
Material	QTD	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA F VASO SANITARIO	UN	1,00000000	R\$ 10,01	R\$ 10,01				
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	1,00000000	R\$ 350,78	R\$ 350,78				
00004384	PARAFUSO INQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TALIANHO S-10	UN	2,00000000	R\$ 24,86	R\$ 49,72				
00037329	REJANTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,08810000	R\$ 117,56	R\$ 10,36				
TOTAL Material					R\$ 420,87				

Mês de Onda com Encargos Complementares									
Material	QTD	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
8267	ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,77910000	R\$ 23,71	R\$ 18,47				
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,43840000	R\$ 18,62	R\$ 8,16				
TOTAL Mês de Onda com Encargos Complementares					R\$ 26,63				
VALOR:					R\$ 447,50				

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_06/2015 (CHI)									
Material	QTD	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2015	H	1,00000000	R\$ 0,40	R\$ 0,40				
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF_06/2015	H	1,00000000	R\$ 0,09	R\$ 0,09				
TOTAL Serviço					R\$ 0,49				
VALOR:					R\$ 0,49				

90588 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.									
Material	QTD	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2015	H	1,00000000	R\$ 0,40	R\$ 0,40				
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF_06/2015	H	1,00000000	R\$ 0,09	R\$ 0,09				
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO, AF_06/2015	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32				
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2015	H	1,00000000	R\$ 0,50	R\$ 0,50				

CONSTRUVASP CONST. & SERVIÇOS LTDA (R. Coronel Rangel, 330 - Sala - (203 D)
Bairro: CENTRO | CEP: 62010-000 | Sobral/CE
construvasp@hotmail.com | (85) 96701-2524

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
OBRA	CONSTRUÇÃO DE GRÁFICO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 94078/2023	DATA: 03/06/2024	MOB: 21.77%	REDA: 11.97%	REDA: 70.07%	REDA: 11.97%	REDA: 70.07%	REDA: 11.97%	REDA: 70.07%
CERTAME	CERTAME	DATA DO CERTAME	LOCAL	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	DATA DO CERTAME	LOCAL	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000

TOTAL Serviço	R\$ 1,31
VALOR:	R\$ 1,31

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2015 (H)									
Equipamento	QTD	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
00013596	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,00012000	R\$ 3.202,60	R\$ 0,41				
TOTAL Equipamento					R\$ 0,41				
VALOR:					R\$ 0,40				

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF_06/2015 (H)									
Equipamento	QTD	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
00013596	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,00000000	R\$ 3.202,60	R\$ 0,09				
TOTAL Equipamento					R\$ 0,09				
VALOR:					R\$ 0,09				

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO, AF_06/2015 (H)									
Equipamento	QTD	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
00013596	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,00010000	R\$ 3.202,60	R\$ 0,32				
TOTAL Equipamento					R\$ 0,32				
VALOR:					R\$ 0,32				

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2015 (H)									
Especiação	QTD	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL				
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	KWH	0,53000000	R\$ 0,98	R\$ 0,51				
TOTAL Especificação					R\$ 0,51				
VALOR:					R\$ 0,50				



VANESSA
ARALJO DE
SOUZA 049373
49376

TOMAZ DE AQUINO
GOMES PARENTE
FILHO 62406094391
49377

CONSTRUVASP CONST. & SERVIÇOS LTDA (R. Coronel Rangel, 330 - Sala - (203 D)
Bairro: CENTRO | CEP: 62010-000 | Sobral/CE
construvasp@hotmail.com | (85) 96701-2524

Cronograma Físico-Financeiro											
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 37.334,80	R\$ 18.667,40	R\$ 14.817,48	R\$ 14.711,16	R\$ 11.562,87	R\$ 23.719,41	R\$ 10.286,08	R\$ 18.525,56	R\$ 48.860,76	R\$ 28.878,08
2	COBERTURA METÁLICA	R\$ 786.807,00	R\$ 393.403,50	R\$ 393.403,50	R\$ 393.403,50	R\$ 393.403,50	R\$ 393.403,50	R\$ 393.403,50	R\$ 393.403,50	R\$ 393.403,50	R\$ 393.403,50
3	COBERTURA VESTIÁRIO	R\$ 34.137,00	R\$ 17.068,50	R\$ 17.068,50	R\$ 17.068,50	R\$ 17.068,50	R\$ 17.068,50	R\$ 17.068,50	R\$ 17.068,50	R\$ 17.068,50	R\$ 17.068,50
4	ACQUILANÇAS	R\$ 24.678,00	R\$ 12.339,00	R\$ 12.339,00	R\$ 12.339,00	R\$ 12.339,00	R\$ 12.339,00	R\$ 12.339,00	R\$ 12.339,00	R\$ 12.339,00	R\$ 12.339,00
5	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - VESTIÁRIOS	R\$ 24.643,30	R\$ 12.321,65	R\$ 12.321,65	R\$ 12.321,65	R\$ 12.321,65	R\$ 12.321,65	R\$ 12.321,65	R\$ 12.321,65	R\$ 12.321,65	R\$ 12.321,65
6	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	R\$ 318.208,18	R\$ 159.104,09	R\$ 159.104,09	R\$ 159.104,09	R\$ 159.104,09	R\$ 159.104,09	R\$ 159.104,09	R\$ 159.104,09	R\$ 159.104,09	R\$ 159.104,09
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 68.813,20	R\$ 34.406,60	R\$ 34.406,60	R\$ 34.406,60	R\$ 34.406,60	R\$ 34.406,60	R\$ 34.406,60	R\$ 34.406,60	R\$ 34.406,60	R\$ 34.406,60
8	PILOS	R\$ 448.074,26	R\$ 224.037,13	R\$ 224.037,13	R\$ 224.037,13	R\$ 224.037,13	R\$ 224.037,13	R\$ 224.037,13	R\$ 224.037,13	R\$ 224.037,13	R\$ 224.037,13
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 10.283,31	R\$ 5.141,66	R\$ 5.141,66	R\$ 5.141,66	R\$ 5.141,66	R\$ 5.141,66	R\$ 5.141,66	R\$ 5.141,66	R\$ 5.141,66	R\$ 5.141,66
10	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 22.668,09	R\$ 11.334,05	R\$ 11.334,05	R\$ 11.334,05	R\$ 11.334,05	R\$ 11.334,05	R\$ 11.334,05	R\$ 11.334,05	R\$ 11.334,05	R\$ 11.334,05
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 78.781,72	R\$ 39.390,86	R\$ 39.390,86	R\$ 39.390,86	R\$ 39.390,86	R\$ 39.390,86	R\$ 39.390,86	R\$ 39.390,86	R\$ 39.390,86	R\$ 39.390,86
12	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E FURTO	R\$ 8.471,36	R\$ 4.235,68	R\$ 4.235,68	R\$ 4.235,68	R\$ 4.235,68	R\$ 4.235,68	R\$ 4.235,68	R\$ 4.235,68	R\$ 4.235,68	R\$ 4.235,68
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SDA	R\$ 18.838,00	R\$ 9.419,00	R\$ 9.419,00	R\$ 9.419,00	R\$ 9.419,00	R\$ 9.419,00	R\$ 9.419,00	R\$ 9.419,00	R\$ 9.419,00	R\$ 9.419,00
14	OUTROS SERVIÇOS	R\$ 107.264,13	R\$ 53.632,07	R\$ 53.632,07	R\$ 53.632,07	R\$ 53.632,07	R\$ 53.632,07	R\$ 53.632,07	R\$ 53.632,07	R\$ 53.632,07	R\$ 53.632,07
15	TOTAL	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00

CONSTRUTORA CONSTRUTORA LULA LTDA - Cnpj: 08.908.000/0001-01
 Rua: CENTRO (CNPJ 08.908.000/0001-01) - 13.133-033
 Construtora LULA LTDA

Cronograma Físico-Financeiro											
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 37.334,80	R\$ 18.667,40	R\$ 14.817,48	R\$ 14.711,16	R\$ 11.562,87	R\$ 23.719,41	R\$ 10.286,08	R\$ 18.525,56	R\$ 48.860,76	R\$ 28.878,08
2	COBERTURA METÁLICA	R\$ 786.807,00	R\$ 393.403,50	R\$ 393.403,50	R\$ 393.403,50	R\$ 393.403,50	R\$ 393.403,50	R\$ 393.403,50	R\$ 393.403,50	R\$ 393.403,50	R\$ 393.403,50
3	COBERTURA VESTIÁRIO	R\$ 34.137,00	R\$ 17.068,50	R\$ 17.068,50	R\$ 17.068,50	R\$ 17.068,50	R\$ 17.068,50	R\$ 17.068,50	R\$ 17.068,50	R\$ 17.068,50	R\$ 17.068,50
4	ACQUILANÇAS	R\$ 24.678,00	R\$ 12.339,00	R\$ 12.339,00	R\$ 12.339,00	R\$ 12.339,00	R\$ 12.339,00	R\$ 12.339,00	R\$ 12.339,00	R\$ 12.339,00	R\$ 12.339,00
5	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - VESTIÁRIOS	R\$ 24.643,30	R\$ 12.321,65	R\$ 12.321,65	R\$ 12.321,65	R\$ 12.321,65	R\$ 12.321,65	R\$ 12.321,65	R\$ 12.321,65	R\$ 12.321,65	R\$ 12.321,65
6	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	R\$ 318.208,18	R\$ 159.104,09	R\$ 159.104,09	R\$ 159.104,09	R\$ 159.104,09	R\$ 159.104,09	R\$ 159.104,09	R\$ 159.104,09	R\$ 159.104,09	R\$ 159.104,09
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 68.813,20	R\$ 34.406,60	R\$ 34.406,60	R\$ 34.406,60	R\$ 34.406,60	R\$ 34.406,60	R\$ 34.406,60	R\$ 34.406,60	R\$ 34.406,60	R\$ 34.406,60
8	PILOS	R\$ 448.074,26	R\$ 224.037,13	R\$ 224.037,13	R\$ 224.037,13	R\$ 224.037,13	R\$ 224.037,13	R\$ 224.037,13	R\$ 224.037,13	R\$ 224.037,13	R\$ 224.037,13
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 10.283,31	R\$ 5.141,66	R\$ 5.141,66	R\$ 5.141,66	R\$ 5.141,66	R\$ 5.141,66	R\$ 5.141,66	R\$ 5.141,66	R\$ 5.141,66	R\$ 5.141,66
10	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 22.668,09	R\$ 11.334,05	R\$ 11.334,05	R\$ 11.334,05	R\$ 11.334,05	R\$ 11.334,05	R\$ 11.334,05	R\$ 11.334,05	R\$ 11.334,05	R\$ 11.334,05
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 78.781,72	R\$ 39.390,86	R\$ 39.390,86	R\$ 39.390,86	R\$ 39.390,86	R\$ 39.390,86	R\$ 39.390,86	R\$ 39.390,86	R\$ 39.390,86	R\$ 39.390,86
12	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E FURTO	R\$ 8.471,36	R\$ 4.235,68	R\$ 4.235,68	R\$ 4.235,68	R\$ 4.235,68	R\$ 4.235,68	R\$ 4.235,68	R\$ 4.235,68	R\$ 4.235,68	R\$ 4.235,68
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SDA	R\$ 18.838,00	R\$ 9.419,00	R\$ 9.419,00	R\$ 9.419,00	R\$ 9.419,00	R\$ 9.419,00	R\$ 9.419,00	R\$ 9.419,00	R\$ 9.419,00	R\$ 9.419,00
14	OUTROS SERVIÇOS	R\$ 107.264,13	R\$ 53.632,07	R\$ 53.632,07	R\$ 53.632,07	R\$ 53.632,07	R\$ 53.632,07	R\$ 53.632,07	R\$ 53.632,07	R\$ 53.632,07	R\$ 53.632,07
15	TOTAL	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00

CONSTRUTORA CONSTRUTORA LULA LTDA - Cnpj: 08.908.000/0001-01
 Rua: CENTRO (CNPJ 08.908.000/0001-01) - 13.133-033
 Construtora LULA LTDA



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GRÁFICO E ROTEIRO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CONFORME CONTRATO DE REPARTE Nº 04076/2023	DATA: 05/06/2024	BDI: 21,27%
CERTAME:	CONCORRÊNCIA AVANÇADA Nº 0001/2024	PROPOSTA:	2023/06
DATA DO CERTAME:	11/06/2024	RECURSO:	2023/06
LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	RECURSO:	2023/06
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	RECURSO:	2023/06

COD	DESCRIÇÃO	%
AC	Despesas Indiretas	
DF	Administração central	3,00%
R	Despesas financeiras	0,59%
	Riscos	0,87%
	TOTAL	4,46%
S + G	Benefício	
L	Garantias/seguros	0,80%
	Lucro	8,19%
	TOTAL	8,99%
I	Impostos	
	COFINS	1,02%
	PIS	0,22%
	ISS	2,00%
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO DO INSS)	4,50%
	TOTAL	7,74%

BDI = 21,27%

$$(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L) - 1$$

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE REGULAÇÃO DO RIBEIRO DO RIO NOVA RUSSAS, CONFORME CONTRATO DE REPARTE Nº 04076/2023				DATA:		05/06/2024	
CERTAME:		CONCORRÊNCIA AVANÇADA Nº 0001/2024				PROPOSTA:		2023/06	
DATA DO CERTAME:		11/06/2024				RECURSO:		2023/06	
LOCAL:		MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS				RECURSO:		2023/06	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS				RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		2023/06	
						RECURSO:		202	

Assinatura do Responsável Técnico
 WANDERLANE AMARAL
 C.R. 25.647/6139-5
 13.882-4337

Assinatura do Responsável Técnico
 TONAZ DE AQUINO
 GOMES PARENTE
 FILHO 02405094/91
 13.882-4337

CONSTRUVASP CONSTR. E SERVIÇOS LTDA (R. Central Regional, 330 - Sala - (203 D)
 Bairro: CENTRO | CEP: 62010-030 | São Luís - MA
 construvasp@outlook.com | (98) 99701-2524



Assinatura do Responsável Técnico
 VANESSA ARAUJO
 DE
 SOUZA 04837348375
 13.882-4337

Assinatura do Responsável Técnico
 TONAZ DE AQUINO
 GOMES PARENTE
 FILHO 02405094/91
 13.882-4337

CONSTRUVASP CONSTR. E SERVIÇOS LTDA (R. Central Regional, 330 - Sala - (203 D)
 Bairro: CENTRO | CEP: 62010-030 | São Luís - MA
 construvasp@outlook.com | (98) 99701-2524

[illegible][illegible]

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas Financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
	TOTAL	5,32%

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	7,12%
	TOTAL	7,44%

I	Impostos	
	CCFINS	1,02%
	PIS	0,22%
	ISS	2,00%
	CRFB (4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO DO INSS)	4,50%
	TOTAL	7,74%

BDI = 22.71%

$$\frac{1}{(1-I) \times (1+DF) \times (1+L)}$$

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTs	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,97%	0,65%
B6	Férias Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,15%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

$A + B + C + D =$	84.44%	47.48%
-------------------	--------	--------



VANESSA ARAUJO DE MATEUS ARAUJO DE
Arquiteta de Interiores - Arquiteta
SO-024-98679-7413
SO-024-98679-7413
Cidade do Rio de Janeiro - RJ

GOMES PARENTE
Arquiteto de Interiores - Arquiteta
FLH-52.40-609.439
Dad-1-2625.01.06.153953
-607W

TOMAZ DE AQUINO
Arquiteto de Interiores - Arquiteta
GOMES PARENTE
FLH-52.40-609.439
Dad-1-2625.01.06.153953
-607W

CONSTRUTORA GOMES E ASSOCIADOS LTDA (E) General Rangel, 300 – Sala – (200 D)
Bairro Centro, CEP: 20030-000,
Rio de Janeiro, RJ.
contato@gomese.com | (88) 99701-2524

VANESSA ARAUJO
DE
SOUZA 049373493
76

**TOMAZ DE AQUINO
GOMES PARENTE**
RJ-02-6240695439
FILIAR AO SINDICATO
DE CONSTRUTORES DO RJ
RUA DA ALVAREZ, 1371
JARDIM MARINHEIRO
RIO DE JANEIRO - RJ
CEP: 20231-010
TEL: 2587-1515
CEL: 9987-1515

**CONSTRUMASP CONST. & SERVIÇOS LTDA | R. Coronel Rangel, 330 – Sala – (203 D)
BARRA CENTRAL | CEP: 20060-002
RIO DE JANEIRO - RJ
contatos@construmasp.com.br | (08) 9870-7264**

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

[illegible]

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRAR	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%
B2	Feriados	3,71%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%
B4	13º Salário	10,80%
B5	Licença Paternidade	0,07%
B6	Faltas Justificadas	0,72%
B7	Des de Chuvvas	1,55%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%
B9	Férias Gozadas	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%
	TOTAL	44,41%
		16,45%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	TOTAL	14,73%	11,38%

D	GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,45%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,35%
	TOTAL	7,8%

$$A + B + C + D = 83,85\% \quad 47,76\%$$

Assinatura de forma digital
 por VANESSA ARAUJO DE
 SOUZA-048373949376
 Data: 2025.05.04
 15:40:54 -07'00'
 Assinatura de forma digital
 por TOMAZ DE AQUINO
 GOMES PARENTE
 Data: 2025.05.04
 15:41:08 -07'00'
 TOMAZ DE AQUINO
 GOMES PARENTE
 FILHO-024060943931
 CONSTRUMAP COMIT. A SERMOOS LTDA (R. Cordeiro Rangel, 350 - Sala - (2001 D)
 Bairro: CENTRO (CEP: 52010-010) | SINCENCE
 construmap@hotmail.com | (081) 98701-2524

Page: 183

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

CEBAL	CERTAME	DATA DO CERTAME	LOCAL	CLIENTE	CONSTRUÇÃO DE ONSÁRIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS PLANO DE TRABALHO Nº 007/19-02	FONTE	DATA : 13/06/2024			BOM : 21,27%
							VERSÃO	ABRIL	MAI	
					ORÇ	2023/09	111,83%	75,07%	11/2023	
					SEI/FIA	037-1 COM DETONACÃO	83,86%	47,70%	06/2021	
						2023/09 COM DETONACÃO	34,46%	42,43%	10/2023	
						PROPOSTA	0,00%	0,0%		

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MEENALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCPRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%

B	GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%
B2	Férias	3,9%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,66%
B4	13º Salário	10,88%
B5	Licença Paternidade	0,07%
B6	Faltas Justificadas	1,72%
B7	Dias de Chuvas	1,45%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%
B9	Férias Gozadas	9,85%
B10	Salário Maternidade	0,04%
	TOTAL	45,57%

C		GRUPO C	
C1		Aviso Prévio Indenizado	4,76%
C2		Aviso Prémio Trabalhado	0,11%
C3		Férias Indenizadas	3,06%
C4		Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,15%
C5		Indenização Adicional	0,40%
		TOTAL	12,48%
			9,53%

D	GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,76%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%
	TOTAL	17,18%
		6,30%
		0,33%
		6,63%

$$A + B + C + D = 111,93\% \quad 70,07\%$$

JANESSA ARAUJO DE
MAYANA DE MENEZES
SALVADOR-BAHIA
06/09/2003 - 18' 14" - 21
97496

TOMAZ DE AQUINO
TOMAZ E ALFREDO GOMES
PASSANTE PIVOTENGARATI
União: 2003.01.26.15.41.13
41298

GOMES PARENTE
FILHO 62406094391
41298

**CONSTRUVASP CONST. & SERVIÇOS LTDA I R. Coronel Ruyal - 330 - Sala - (203 D)
Bairro: CENTRO | CEP: 62010-300 | Sobral/CE
cont@vivasp@hotmail.com | (85) 99701-2524**

CONSTRINASEP CONSIST A SERVICO SIDA E O CONSELHO GERAL 220 - Cota - (2003 01)