



PROPOSTA REGISTRADA

Dados do Processo

Município: Nova Russas / CE

Unidade gestora: Secretaria da Juventude, Turismo e Desporto

Número do processo: 00005.2024/105/0001-26

Modalidade: Concorrência Eletrônica

Número do certame: JUV-CP003/2024

Data da abertura: 12/12/2024 às 09:00

Dados do Fornecedor

Razão social: A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Telefone: **** / (88) 9980-2410

CNPJ/ME: 04.302.210/0001-95

E-mail: atlconstrucoes@hotmail.com

Endereço: JOSÉ NATAL DE ARAÚJO, 1375, FLORESTA, Boa Viagem / CE - CEP: 63870-000

Dados das Declarações

DECLARAÇÃO DE ANEXAÇÃO DE DOCUMENTOS SIM

Declaro sob as penas da lei, que anexei todos documentos solicitado para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de conhecimento de informações SIM

Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

DECLARAÇÃO DE COTA DE APRENDIZAGEM SIM

Declaro sob as penas da Lei, que cumprio a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SIM

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS SIM

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE SIM

Declaro que não passo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no Inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS NÃO

Declaro, para os devidos fins de qualificação no certame licitatório conforme estabelecido no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021, que ESTAMOS DESOBRIGADO a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991. Segundo o Art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91, a obrigatoriedade de preenchimento de cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência é aplicável exclusivamente a empresas que contem com 100 ou mais empregados. Afirmamos nosso compromisso contínuo com a promoção da inclusão e a manutenção de práticas de equidade no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a legislação aplicável. Esta declaração é fornecida com plena consciência das suas implicações legais e assegura o preciso e a veracidade das informações apresentadas.

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME/EPP NÃO

Declaramos que, no ano-calendário de realização do certame licitatório, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados ultrapassam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLINAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO SIM

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS SIM

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE ME/EPP NÃO

A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 04.302.210/0001-95
 Rua José Natal de Araújo, N° 1375, Térreo,
 Floresta, Boa Viagem - Ceará, CEP: 63870-000

(88) 99803-2410
 atlconstrucoes@hotmail.com

A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 04.302.210/0001-95
 Rua José Natal de Araújo, N° 1375, Térreo,
 Floresta, Boa Viagem - Ceará, CEP: 63870-000

(88) 99803-2410
 atlconstrucoes@hotmail.com

Declaro, sob as penas da Lei, que cumprio os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Dados da Proposta de Preços

1 - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 959M9/2024/MSF/CAIXA E PLANO DE TRABALHO Nº 1093610-22.

Especificação: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 959M9/2024/MSF/CAIXA E PLANO DE TRABALHO Nº 1093610-22.

Quantidade: 10

Unidade: Outras unidades

Valor ofertado: R\$ 753.614,54

Valor total: R\$ 753.614,54

Fabricante/Marca: PRÓPRIA

Modelo: ---

Valor de referência: R\$ 888.079,22

Total geral da proposta: R\$ 753.614,54 (setecentos e cinquenta e três mil, seiscentos e catorze reais e cinquenta e quatro centavos)

Validade da Proposta

Proposta válida por: 60 dias

Dados de Registro da Proposta

Data de finalização do registro da proposta: 11 de Dezembro de 2024 às 17:27

Dados do Usuário

Usuário logado como: A

E-mail: atlconstrucoes@hotmail.com

CPF/ME: 04.302.210/0001-95

AMANDA
 WITORIA
 BEZERRA
 LOPES:0717249
 3362

Assinado de forma
 digital por AMANDA
 WITORIA BEZERRA
 LOPES:07172493362
 Dados: 2024.12.11
 17:41:38 -03'00'

A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 04.302.210/0001-95
 Rua José Natal de Araújo, N° 1375, Térreo,
 Floresta, Boa Viagem - Ceará, CEP: 63870-000

(88) 99803-2410
 atlconstrucoes@hotmail.com

CARTA PROPOSTA COMERCIAL

Boa Viagem - CE, 11 de Dezembro de 2024.

A
 Prefeitura Municipal de Nova Russas
 Comissão Permanente de Licitação - CPL

Ref.: Concorrência Nº JUV-CP003/2024.

Objeto: Reforma do Estádio Municipal de Futebol de Nova Russas - Ceará.

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta conforme projeto e orçamento em anexo, pelo preço global de R\$ 753.614,54 (setecentos e cinquenta e três mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos), com prazo de execução de 08 (oito) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a Sr.ª Amanda Witoria Bezerra Lopes, portadora da Carteira de Identidade nº 2008098029513 e CPF nº 071.724.933-62, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro que não passo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no Inc. III do art. 5º da Constituição Federal.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Declaro sob as penas da Lei, que cumprio a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

Finalizando, declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções

A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 04.302.210/0001-95
 Rua José Natal de Araújo, N° 1375, Térreo,
 Floresta, Boa Viagem - Ceará, CEP: 63870-000

(88) 99803-2410
 atlconstrucoes@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBJETO: REFORMA DO ESTADO MUNICIPAL DE FUTURA DE NOVA RUSSAS		DATA: 11/03/2018		RUB: 14.07%					
DESCRIÇÃO: REFORMA DO ESTADO MUNICIPAL DE FUTURA DE NOVA RUSSAS		RUBRICA: 14.07%		RUBRICA: 14.07%					
LOCAL: AV. EXPEDITO CHAVES, S/N, URBANIZADO - NOVA RUSSAS - CE		RUBRICA: 14.07%		RUBRICA: 14.07%					
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		RUBRICA: 14.07%		RUBRICA: 14.07%					
ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
RECURSOS DE CAPITAL DE ORIGEM RECORRENTE									
10.1.1	10.1.1	UN	10.1.1	10.1.1	10.1.1	10.1.1	10.1.1	10.1.1	10.1.1
10.1.2	10.1.2	UN	10.1.2	10.1.2	10.1.2	10.1.2	10.1.2	10.1.2	10.1.2
10.1.3	10.1.3	UN	10.1.3	10.1.3	10.1.3	10.1.3	10.1.3	10.1.3	10.1.3
RECURSOS DE CAPITAL DE ORIGEM NÃO RECORRENTE									
10.2.1	10.2.1	UN	10.2.1	10.2.1	10.2.1	10.2.1	10.2.1	10.2.1	10.2.1
10.2.2	10.2.2	UN	10.2.2	10.2.2	10.2.2	10.2.2	10.2.2	10.2.2	10.2.2
10.2.3	10.2.3	UN	10.2.3	10.2.3	10.2.3	10.2.3	10.2.3	10.2.3	10.2.3
10.2.4	10.2.4	UN	10.2.4	10.2.4	10.2.4	10.2.4	10.2.4	10.2.4	10.2.4
RECURSOS DE CAPITAL DE ORIGEM NÃO RECORRENTE									
10.3.1	10.3.1	UN	10.3.1	10.3.1	10.3.1	10.3.1	10.3.1	10.3.1	10.3.1
10.3.2	10.3.2	UN	10.3.2	10.3.2	10.3.2	10.3.2	10.3.2	10.3.2	10.3.2
10.3.3	10.3.3	UN	10.3.3	10.3.3	10.3.3	10.3.3	10.3.3	10.3.3	10.3.3
10.3.4	10.3.4	UN	10.3.4	10.3.4	10.3.4	10.3.4	10.3.4	10.3.4	10.3.4
10.3.5	10.3.5	UN	10.3.5	10.3.5	10.3.5	10.3.5	10.3.5	10.3.5	10.3.5
10.3.6	10.3.6	UN	10.3.6	10.3.6	10.3.6	10.3.6	10.3.6	10.3.6	10.3.6
10.3.7	10.3.7	UN	10.3.7	10.3.7	10.3.7	10.3.7	10.3.7	10.3.7	10.3.7
10.3.8	10.3.8	UN	10.3.8	10.3.8	10.3.8	10.3.8	10.3.8	10.3.8	10.3.8
10.3.9	10.3.9	UN	10.3.9	10.3.9	10.3.9	10.3.9	10.3.9	10.3.9	10.3.9
10.3.10	10.3.10	UN	10.3.10	10.3.10	10.3.10	10.3.10	10.3.10	10.3.10	10.3.10
10.3.11	10.3.11	UN	10.3.11	10.3.11	10.3.11	10.3.11	10.3.11	10.3.11	10.3.11
10.3.12	10.3.12	UN	10.3.12	10.3.12	10.3.12	10.3.12	10.3.12	10.3.12	10.3.12
10.3.13	10.3.13	UN	10.3.13	10.3.13	10.3.13	10.3.13	10.3.13	10.3.13	10.3.13
10.3.14	10.3.14	UN	10.3.14	10.3.14	10.3.14	10.3.14	10.3.14	10.3.14	10.3.14
10.3.15	10.3.15	UN	10.3.15	10.3.15	10.3.15	10.3.15	10.3.15	10.3.15	10.3.15
10.3.16	10.3.16	UN	10.3.16	10.3.16	10.3.16	10.3.16	10.3.16	10.3.16	10.3.16
10.3.17	10.3.17	UN	10.3.17	10.3.17	10.3.17	10.3.17	10.3.17	10.3.17	10.3.17
10.3.18	10.3.18	UN	10.3.18	10.3.18	10.3.18	10.3.18	10.3.18	10.3.18	10.3.18
10.3.19	10.3.19	UN	10.3.19	10.3.19	10.3.19	10.3.19	10.3.19	10.3.19	10.3.19
10.3.20	10.3.20	UN	10.3.20	10.3.20	10.3.20	10.3.20	10.3.20	10.3.20	10.3.20
10.3.21	10.3.21	UN	10.3.21	10.3.21	10.3.21	10.3.21	10.3.21	10.3.21	10.3.21
10.3.22	10.3.22	UN	10.3.22	10.3.22	10.3.22	10.3.22	10.3.22	10.3.22	10.3.22
10.3.23	10.3.23	UN	10.3.23	10.3.23	10.3.23	10.3.23	10.3.23	10.3.23	10.3.23
10.3.24	10.3.24	UN	10.3.24	10.3.24	10.3.24	10.3.24	10.3.24	10.3.24	10.3.24
10.3.25	10.3.25	UN	10.3.25	10.3.25	10.3.25	10.3.25	10.3.25	10.3.25	10.3.25
10.3.26	10.3.26	UN	10.3.26	10.3.26	10.3.26	10.3.26	10.3.26	10.3.26	10.3.26
10.3.27	10.3.27	UN	10.3.27	10.3.27	10.3.27	10.3.27	10.3.27	10.3.27	10.3.27
10.3.28	10.3.28	UN	10.3.28	10.3.28	10.3.28	10.3.28	10.3.28	10.3.28	10.3.28
10.3.29	10.3.29	UN	10.3.29	10.3.29	10.3.29	10.3.29	10.3.29	10.3.29	10.3.29
10.3.30	10.3.30	UN	10.3.30	10.3.30	10.3.30	10.3.30	10.3.30	10.3.30	10.3.30
10.3.31	10.3.31	UN	10.3.31	10.3.31	10.3.31	10.3.31	10.3.31	10.3.31	10.3.31
10.3.32	10.3.32	UN	10.3.32	10.3.32	10.3.32	10.3.32	10.3.32	10.3.32	10.3.32
10.3.33	10.3.33	UN	10.3.33	10.3.33	10.3.33	10.3.33	10.3.33	10.3.33	10.3.33
10.3.34	10.3.34	UN	10.3.34	10.3.34	10.3.34	10.3.34	10.3.34	10.3.34	10.3.34
10.3.35	10.3.35	UN	10.3.35	10.3.35	10.3.35	10.3.35	10.3.35	10.3.35	10.3.35
10.3.36	10.3.36	UN	10.3.36	10.3.36	10.3.36	10.3.36	10.3.36	10.3.36	10.3.36
10.3.37	10.3.37	UN	10.3.37	10.3.37	10.3.37	10.3.37	10.3.37	10.3.37	10.3.37
10.3.38	10.3.38	UN	10.3.38	10.3.38	10.3.38	10.3.38	10.3.38	10.3.38	10.3.38
10.3.39	10.3.39	UN	10.3.39	10.3.39	10.3.39	10.3.39	10.3.39	10.3.39	10.3.39
10.3.40	10.3.40	UN	10.3.40	10.3.40	10.3.40	10.3.40	10.3.40	10.3.40	10.3.40
10.3.41	10.3.41	UN	10.3.41	10.3.41	10.3.41	10.3.41	10.3.41	10.3.41	10.3.41
10.3.42	10.3.42	UN	10.3.42	10.3.42	10.3.42	10.3.42	10.3.42	10.3.42	10.3.42
10.3.43	10.3.43	UN	10.3.43	10.3.43	10.3.43	10.3.43	10.3.43	10.3.43	10.3.43
10.3.44	10.3.44	UN	10.3.44	10.3.44	10.3.44	10.3.44	10.3.44	10.3.44	10.3.44
10.3.45	10.3.45	UN	10.3.45	10.3.45	10.3.45	10.3.45	10.3.45	10.3.45	10.3.45
10.3.46	10.3.46	UN	10.3.46	10.3.46	10.3.46	10.3.46	10.3.46	10.3.46	10.3.46
10.3.47	10.3.47	UN	10.3.47	10.3.47	10.3.47	10.3.47	10.3.47	10.3.47	10.3.47
10.3.48	10.3.48	UN	10.3.48	10.3.48	10.3.48	10.3.48	10.3.48	10.3.48	10.3.48
10.3.49	10.3.49	UN	10.3.49	10.3.49	10.3.49	10.3.49	10.3.49	10.3.49	10.3.49
10.3.50	10.3.50	UN	10.3.50	10.3.50	10.3.50	10.3.50	10.3.50	10.3.50	10.3.50
10.3.51	10.3.51	UN	10.3.51	10.3.51	10.3.51	10.3.51	10.3.51	10.3.51	10.3.51
10.3.52	10.3.52	UN	10.3.52	10.3.52	10.3.52	10.3.52	10.3.52	10.3.52	10.3.52
10.3.53	10.3.53	UN	10.3.53	10.3.53	10.3.53	10.3.53	10.3.53	10.3.53	10.3.53
10.3.54	10.3.54	UN	10.3.54	10.3.54	10.3.54	10.3.54	10.3.54	10.3.54	10.3.54
10.3.55	10.3.55	UN	10.3.55	10.3.55	10.3.55	10.3.55	10.3.55	10.3.55	10.3.55
10.3.56	10.3.56	UN	10.3.56	10.3.56	10.3.56	10.3.56	10.3.56	10.3.56	10.3.56
10.3.57	10.3.57	UN	10.3.57	10.3.57	10.3.57	10.3.57	10.3.57	10.3.57	10.3.57
10.3.58	10.3.58	UN	10.3.58	10.3.58	10.3.58	10.3.58	10.3.58	10.3.58	10.3.58
10.3.59	10.3.59	UN	10.3.59	10.3.59	10.3.59	10.3.59	10.3.59	10.3.59	10.3.59
10.3.60	10.3.60	UN	10.3.60	10.3.60	10.3.60	10.3.60	10.3.60	10.3.60	10.3.60
10.3.61	10.3.61	UN	10.3.61	10.3.61	10.3.61	10.3.61	10.3.61	10.3.61	10.3.61
10.3.62	10.3.62	UN	10.3.62	10.3.62	10.3.62	10.3.62	10.3.62	10.3.62	10.3.62
10.3.63	10.3.63	UN	10.3.63	10.3.63	10.3.63	10.3.63	10.3.63	10.3.63	10.3.63
10.3.64	10.3.64	UN	10.3.64	10.3.64	10.3.64	10.3.64	10.3.64	10.3.64	10.3.64
10.3.65	10.3.65	UN	10.3.65	10.3.65	10.3.65	10.3.65	10.3.65	10.3.65	10.3.65
10.3.66	10.3.66	UN	10.3.66	10.3.66	10.3.66	10.3.66	10.3.66	10.3.66	10.3.66
10.3.67	10.3.67	UN	10.3.67	10.3.67	10.3.67	10.3.67	10.3.67	10.3.67	10.3.67
10.3.68	10.3.68	UN	10.3.68	10.3.68	10.3.68	10.3.68	10.3.68	10.3.68	10.3.68
10.3.69	10.3.69	UN	10.3.69	10.3.69	10.3.69	10.3.69	10.3.69	10.3.69	10.3.69
10.3.70	10.3.70	UN	10.3.70	10.3.70	10.3.70	10.3.70	10.3.70	10.3.70	10.3.70
10.3.71	10.3.71	UN	10.3.71	10.3.71	10.3.71	10.3.71	10.3.71	10.3.71	10.3.71
10.3.72	10.3.72	UN	10.3.72	10.3.72	10.3.72	10.3.72	10.3.72	10.3.72	10.3.72
10.3.73	10.3.73	UN	10.3.73	10.3.73	10.3.73	10.3.73	10.3.73	10.3.73	10.3.73
10.3.74	10.3.74	UN	10.3.74	10.3.74	10.3.74	10.3.74	10.3.74	10.3.74	10.3.74
10.3.75	10.3.75	UN	10.3.75	10.3.75	10.3.75	10.3.75	10.3.75	10.3.75	10.3.75
10.3.76	10.3.76	UN	10.3.76	10.3.76	10.3.76	10.3.76	10.3.76	10.3.76	10.3.76
10.3.77	10.3.77	UN	10.3.77	10.3.77	10.3.77	10.3.77	10.3.77	10.3.77	10.3.77
10.3.78	10.3.78	UN	10.3.78	10.3.78	10.3.78	10.3.78	10.3.78	10.3.78	10.3.78
10.3.79	10.3.79	UN	10.3.79	10.3.79	10.3.79	10.3.79	10.3.79	10.3.79	10.3.79
10.3.80	10.3.80	UN	10.3.80	10.3.80	10.3.80	10.3.80	10.3.80	10.3.80	10.3.80
10.3.81	10.3.81	UN	10.3.81	10.3.81	10.3.81	10.3.81	10.3.81	10.3.81	10.3.81
10.3.82	10.3.82	UN	10.3.82	10.3.82	10.3.82	10.3.82	10.3.82	10.3.82	10.3.82
10.3.83	10.3.83	UN	10.3.83	10.3.83	10.3.83	10.3.83	10.3.83	10.3.83	10.3.83
10.3.84	10.3.84	UN	10.3.84	10.3.84	10.3.84	10.3.84	10.3.84	10.3.84	10.3.84
10.3.85	10.3.85	UN	10.3.85	10.3.85	10.3.85	10.3.85	10.3.85	10.3.85	10.3.85
10.3.86	10.3.86	UN	10.3.86	10.3.86	10.3.86	10.3.86	10.3.86	10.3.86	10.3.86
10.3.87	10.3.87	UN	10.3.87	10.3.87	10.3.87	10.3.87	10.3.87	10.3.87	10.3.87
10.3.88	10.3.88	UN	10.3.88	10.3.88	10.3.88	10.3.88	10.3.88	10.3.88	10.3.88
10.3.89	10.3.89	UN	10.3.89	10.3.89	10.3.89	10.3.89	10.3.89	10.3.89	10.3.89
10.3.90	10.3.90	UN	10.3.90	10.3.90	10.3.90	10.3.90	10.3.90	10.3.90	10.3.90
10.3.91	10.3.91	UN	10.3.91	10.3.91	10.3.91	10.3.91	10.3.91	10.3.91	10.3.91
10.3.92	10.3.92	UN	10.3.92	10.3.92	10.3.92	10.3.92	10.3.92	10.3.92	10.3.92
10.3.93	10.3.93	UN	10.3.93	10.3.93	10.3.93	10.3.93	10.3.93	10.3.93	10.3.93
10.3.94	10.3.94	UN	10.3.94	10.3.94	10.3.94	10.3.			

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBJETO	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA/CZ	DATA: 11/12/2024	BOM: 24,52%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA/CZ	POSTO	UNID	CONTEÚDO	PREÇO UNITÁRIO
LOCAL:	AV. EXPEDITO CHAVES, SAL. UNIVERSIDADE - NOVA RUSSA - CEARÁ	REVENHO	REVENHO	REVENHO	REVENHO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	REVENHO	REVENHO	REVENHO	REVENHO

VALOR:	R\$ 6,82
--------	----------

2.3. C2811 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

Material	POSTO	UNID	CONTEÚDO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0320 ADAPTADOR SOLDÁVEL, C/FLANGE P/CH 0,8x1,1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 13,2400	R\$ 13,2400
0340 CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 18,3100	R\$ 18,3100
0340 CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,9500	R\$ 4,9500
110388 CANA D'ÁGUA DE POLIÉSTER DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 452,9000	R\$ 226,4500
12367 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 1"x2"	SEINFRA	M	10,00000000	R\$ 36,7300	R\$ 367,3000
12369 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 11,7000	R\$ 58,5000
12410 PRIMO 18X37 (2,10" x 18) (APROXIMADAMENTE 180CM2)	SEINFRA	RQ	0,80000000	R\$ 10,8400	R\$ 8,6720
12421 TUBO PVC SOLDAVEL, DE 32MM (T)	SEINFRA	M	4,00000000	R\$ 6,2500	R\$ 25,0000
TOTAL Material					R\$ 721,7100

Material	POSTO	UNID	CONTEÚDO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03488 CURPINTERIO	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 24,1800	R\$ 193,4400
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,4800	R\$ 5,5440
TOTAL Mão de Obra					R\$ 198,9840

Material	POSTO	UNID	CONTEÚDO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03636 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 431,8800	R\$ 51,8256
TOTAL Serviço					R\$ 51,8256

VALOR:	R\$ 1.021,88
--------	--------------

2.4. C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA (UN)

Material	POSTO	UNID	CONTEÚDO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0125 ARMAÇÃO REX TRIFÁSICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 63,3600	R\$ 63,3600
0355 CABO ISOLADO PVC 75x9 15MM2	M	80,00000000	R\$ 7,2200	R\$ 577,6000	R\$ 640,9600
0360 CONECTOR SP/UT-80LT P/CABO 15MM2	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 4,8800	R\$ 19,5200
0362 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 3,2000	R\$ 6,4000
11010 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	6,00000000	R\$ 5,3300	R\$ 31,9800
HASTE DE ATERramento COVERWELD 8"x 2,00M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 41,2400	R\$ 41,2400
LAVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 12,9800	R\$ 25,9600
12363 NOZINHO DE 1/2 A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 22,8600	R\$ 22,8600
12405 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150x9), RESISTÊNCIA NOMINAL 130KG, 1180MM, PISO APROXIMADAMENTE 475KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 465,7200	R\$ 465,7200
12413 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 210,8400	R\$ 210,8400
TOTAL Material					R\$ 1.287,7980

2.5. 97825 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Material	POSTO	UNID	CONTEÚDO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0342 PA CARREGADORA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 138 HP, CAPACIDADE DA CARGA 1,7 A 2,8 ML, PISO OPERACIONAL 11002 R5 - CH. DIURNO AF_06/2014	SNAPI	CH	0,13840000	R\$ 65,79	R\$ 9,11
TOTAL Mão de Obra					R\$ 9,11



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBJETO	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA/CZ	DATA: 11/12/2024	BOM: 24,52%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA/CZ	POSTO	UNID	CONTEÚDO	PREÇO UNITÁRIO
LOCAL:	AV. EXPEDITO CHAVES, SAL. UNIVERSIDADE - NOVA RUSSA - CEARÁ	REVENHO	REVENHO	REVENHO	REVENHO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	REVENHO	REVENHO	REVENHO	REVENHO

VALOR:	R\$ 6,82
--------	----------

2.6. C1968 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Material	POSTO	UNID	CONTEÚDO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12361 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 24,1800	R\$ 3,1434
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 18,4800	R\$ 24,0240
TOTAL Mão de Obra					R\$ 27,1674

2.7. C3048 RETRADA DE GRADE DE FERRO (M2)

Material	POSTO	UNID	CONTEÚDO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12361 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1800	R\$ 4,8360
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,4800	R\$ 3,6960
TOTAL Mão de Obra					R\$ 8,5320

2.8. C1981 DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA (UN)

Material	POSTO	UNID	CONTEÚDO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0330 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 23,4800	R\$ 4,6960
12361 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1800	R\$ 4,8360
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4800	R\$ 11,0880
TOTAL Mão de Obra					R\$ 20,6200

2.9. 97823 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Material	POSTO	UNID	CONTEÚDO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0330 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 23,4800	R\$ 4,6960
12361 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1800	R\$ 4,8360
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4800	R\$ 11,0880
TOTAL Mão de Obra					R\$ 20,6200

2.16. C2216 RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Material	POSTO	UNID	CONTEÚDO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12361 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,1800	R\$ 1,9344
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,4800	R\$ 14,7840
TOTAL Mão de Obra					R\$ 16,7184

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBJETO	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA/CZ	DATA: 11/12/2024	BOM: 24,52%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA/CZ	POSTO	UNID	CONTEÚDO	PREÇO UNITÁRIO
LOCAL:	AV. EXPEDITO CHAVES, SAL. UNIVERSIDADE - NOVA RUSSA - CEARÁ	REVENHO	REVENHO	REVENHO	REVENHO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	REVENHO	REVENHO	REVENHO	REVENHO

VALOR:	R\$ 16,79
--------	-----------

2.11. C2366 RETRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

Material	POSTO	UNID	CONTEÚDO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12361 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 24,1800	R\$ 1,2090
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,4800	R\$ 9,2400
TOTAL Mão de Obra					R\$ 10,4490

2.1. C2762 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Material	POSTO	UNID	CONTEÚDO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03378 Equipamento C/Chão	SEINFRA	H	0,23001943	R\$ 62,8000	R\$ 14,4477
TOTAL Equipamento C/Chão					R\$ 14,4477
Material	POSTO	UNID	CONTEÚDO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,71674630	R\$ 18,4800	R\$ 13,2465
TOTAL Mão de Obra					R\$ 13,2465

2.2. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

Material	POSTO	UNID	CONTEÚDO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03690 CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 (CH)	SEINFRA	H	0,18500000	R\$ 156,3000	R\$ 28,9155
TOTAL Equipamento C/Chão					R\$ 28,9155

2.3. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50M (M3)

Material	POSTO	UNID	CONTEÚDO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,80000000	R\$ 18,4800	R\$ 51,7440
TOTAL Mão de Obra					R\$ 51,7440

2.4. C2821 REATERIO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M2)

Material	POSTO	UNID	CONTEÚDO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,4800	R\$ 18,4800
TOTAL Mão de Obra					R\$ 18,4800

2.1. COMP_NR_02 EXECUÇÃO DE FACHADA EM ACM (MATERIAL COMPOSTO POR ALUMÍNIO) (M2)

Material	POSTO	UNID	CONTEÚDO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
163231 Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm	DIÁRIO NOVO	M2	1,10000000	R\$ 121,88	R\$ 134,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBJETO	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA/CZ	DATA: 11/12/2024	BOM: 24,52%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA/CZ	POSTO	UNID	CONTEÚDO	PREÇO UNITÁRIO
LOCAL:	AV. EXPEDITO CHAVES, SAL. UNIVERSIDADE - NOVA RUSSA - CEARÁ	REVENHO	REVENHO	REVENHO	REVENHO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	REVENHO	REVENHO	REVENHO	REVENHO

VALOR:	R\$ 16,79
--------	-----------

2.11. C2366 RETRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

Material	POSTO	UNID	CONTEÚDO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12361 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 24,1800	R\$ 1,2090
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,4800	R\$ 9,2400
TOTAL Mão de Obra					R\$ 10,4490

2.1. C2762 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Material	POSTO	UNID	CONTEÚDO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03378 Equipamento C/Chão	SEINFRA	H	0,23001943	R\$ 62,8000	R\$ 14,4477
TOTAL Equipamento C/Chão					R\$ 14,4477
Material	POSTO	UNID	CONTEÚDO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,71674630	R\$ 18,4800	R\$ 13,2465
TOTAL Mão de Obra					R\$ 13,2465

2.2. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

Material	POSTO	UNID	CONTEÚDO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03690 CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 (CH)	SEINFRA	H	0,18500000	R\$ 156,3000	R\$ 28,9155
TOTAL Equipamento C/Chão					R\$ 28,9155

2.3. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50M (M3)

Material	POSTO	UNID	CONTEÚDO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,80000000	R\$ 18,4800	R\$ 51,7440
TOTAL Mão de Obra					R\$ 51,7440

2.4. C2821 REATERIO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M2)

Material	POSTO	UNID	CONTEÚDO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,4800	R\$ 18,4800
TOTAL Mão de Obra					R\$ 18,4800

2.1. COMP_NR_02 EXECUÇÃO DE FACHADA EM ACM (MATERIAL COMPOSTO POR ALUMÍNIO) (M2)

Material	POSTO	UNID	CONTEÚDO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
163231 Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm	DIÁRIO NOVO	M2	1,10000000	R\$ 121,88	R\$ 134,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA-CE	DATA:	11/12/2019	MO:	24,52%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA-CE	UNID:	REDAZ	NOVA:	47,49%	
LOCAL:	AV. EXPEDITO CHAVES, S/N, UNIVERSIDADE - NOVA RUSSA - CEARÁ	UNID:	REDAZ	NOVA:	47,49%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	UNID:	REDAZ	NOVA:	47,49%	

5.4. C4128 LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO (M3)

Material	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17947	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIBE - LOCAÇÃO	SEINFRA	1,00000000	R\$ 2,2600	R\$ 2,2600
TOTAL Material					R\$ 2,2600
Mão de Obra					
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,06000000	R\$ 0,9600
11530	MONITADOR	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 3,8656
TOTAL Mão de Obra					R\$ 4,8256
VALOR					R\$ 7,08

6.1. C3733 PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇÃO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (M2)

Material	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8805	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇÃO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 375,4400
TOTAL Material					R\$ 375,4400
VALOR					R\$ 375,44

6.2. 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 (M2)

Material	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S/2, COM PARAFUSO DE 8,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SERRINHA, CAMBICA CHATA E TENDA P/LLIPS	SINAPI	UN	4,81880000	R\$ 0,71
0003888	GUARNIÇÃO / MOLDEIRA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	8,85040000	R\$ 22,55
0004914	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/ALUMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALZANVISTA	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 334,14
0000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,86290000	R\$ 29,52
TOTAL Material					R\$ 318,43

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88036	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35630000	R\$ 24,17
88038	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17780000	R\$ 18,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 11,87
VALOR					R\$ 530,36

6.3. C1428 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

Material	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87138	ÁREA MÉDIA	SEINFRA	M2	0,00800000	R\$ 64,8800
88441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	R\$ 0,7400
10855	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	R\$ 0,5000
11222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 84,1200
TOTAL Material					R\$ 86,6200

Página 12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA-CE	DATA:	11/12/2019	MO:	24,52%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA-CE	UNID:	REDAZ	NOVA:	47,49%	
LOCAL:	AV. EXPEDITO CHAVES, S/N, UNIVERSIDADE - NOVA RUSSA - CEARÁ	UNID:	REDAZ	NOVA:	47,49%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	UNID:	REDAZ	NOVA:	47,49%	

00011261	ARGAMASSA COLANTE AC 1 PARA CERÂMICAS	SINAPI	KG	0,80000000	R\$ 0,87
0004387	RESANTE CIMENTÍCIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,22000000	R\$ 0,30
00005536	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA, PIS MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20X20 CM2	SINAPI	M2	1,07880000	R\$ 23,14
TOTAL Material					R\$ 24,28

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88036	AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58700000	R\$ 24,03
88038	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13580000	R\$ 18,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 22,49
VALOR					R\$ 84,34

6.1. C2866 LASTRO DE ÁREA ADQUIRIDA (M3)

Material	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8108	ÁREA GROSSA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 82,5500
TOTAL Material					R\$ 106,4300
Mão de Obra	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 18,4800
TOTAL Mão de Obra					R\$ 23,8800
VALOR					R\$ 130,33

6.2. C5028 PISO INTERTRAÇO TIPO TULHINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,37370000	R\$ 32,3800
80725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 47,8000
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 2,8478

Material	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8109	ÁREA MÉDIA	SEINFRA	M2	0,05880000	R\$ 64,8800
12403	PO DE PEDRA	SEINFRA	M2	0,00500000	R\$ 58,7000
86113	TULHINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 26,0500
TOTAL Material					R\$ 121,1200

Mão de Obra	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88445	CADETEIRO	SEINFRA	H	0,19950000	R\$ 24,1800
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,18950000	R\$ 18,4800
TOTAL Mão de Obra					R\$ 8,1879
VALOR					R\$ 41,28

6.3. 93241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 8 CM. AF. 01/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88036	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25410000	R\$ 24,17
88038	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R\$ 18,34

Página 14



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA-CE	DATA:	11/12/2019	MO:	24,52%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA-CE	UNID:	REDAZ	NOVA:	47,49%	
LOCAL:	AV. EXPEDITO CHAVES, S/N, UNIVERSIDADE - NOVA RUSSA - CEARÁ	UNID:	REDAZ	NOVA:	47,49%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	UNID:	REDAZ	NOVA:	47,49%	

Mão de Obra	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,1800
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 25,3800
TOTAL Mão de Obra					R\$ 127,8800
VALOR					R\$ 214,48

7.1. C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

Material	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	11,00000000	R\$ 6,2500
TOTAL Material					R\$ 6,2500

Mão de Obra	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 24,1800
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 25,3800
TOTAL Mão de Obra					R\$ 49,5600
VALOR					R\$ 55,13

8.1. 87504 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E=10MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88036	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28050000	R\$ 24,17
88038	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14020000	R\$ 18,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 9,34

Serviço	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87368	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA - MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOCANSAÇA C/INCALCANTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF. 06/2019	SINAPI	M3	0,01040000	R\$ 863,84
TOTAL Serviço					R\$ 11,33
VALOR					R\$ 20,66

8.2. C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,1800
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,4800
TOTAL Mão de Obra					R\$ 25,6700

Serviço	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,22500000	R\$ 678,4400
TOTAL Serviço					R\$ 21,9810
VALOR					R\$ 47,63

8.3. 87273 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF. 02/2023 PE (M2)

Material	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

Página 15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA-CE	DATA:	11/12/2019	MO:	24,52%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA-CE	UNID:	REDAZ	NOVA:	47,49%	
LOCAL:	AV. EXPEDITO CHAVES, S/N, UNIVERSIDADE - NOVA RUSSA - CEARÁ	UNID:	REDAZ	NOVA:	47,49%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	UNID:	REDAZ	NOVA:	47,49%	

04900	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:8-8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF. 05/2021	SINAPI	M3	0,04800000	R\$ 331,84
TOTAL Serviço					R\$ 22,87
VALOR					R\$ 20,86

8.4. C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. 12mm, INCLUI. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87133	DESMINERADORA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 1,8700
87146	MÁQUINA DE PÓUR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 1,4000
TOTAL Equipamento Custo Horário					R\$ 1,9140

Material	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80534	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	R\$ 0,1700
81006	ÁREA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00000000	R\$ 82,5500
80508	CERA	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 18,4800
82805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,50000000	R\$ 0,9600
82867	DISCO DE DESASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,63000000	R\$ 18,4100
81101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 34,9200
81102	ESMERIL N.80	SEINFRA	UN	0,05000000	R\$ 35,5300
81316	JUNTA PLÁSTICA 7 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	R\$ 1,2700
TOTAL Material					R\$ 18,4533

Mão de Obra	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11227	GRANITIZADO / MARACUSTIA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1800
12381	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1800
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,4800
TOTAL Mão de Obra					R\$ 67,3840
VALOR					R\$ 125,38

8.5. C0365 BANQUETA/ MEXO P/0 DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,4000
TOTAL Material					R\$ 3,4000

Mão de Obra	FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 24,1800
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 18,4800
TOTAL Mão de Obra					R\$ 8,2390

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA-CE	DATA:	11/10/2024	BOM:	24,52%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA-CE	UNID:	UNID	QUANTIDADE:	PREÇO UNITÁRIO:	TOTAL
LOCAL:	AV. EXPEDITO CHAVES, S/N, UNIVERSIDADE - NOVA RUSSA - CEARÁ	UNID:	UNID	QUANTIDADE:	PREÇO UNITÁRIO:	TOTAL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	UNID:	UNID	QUANTIDADE:	PREÇO UNITÁRIO:	TOTAL
10428	ARMADILHA DE SOBREPORÇÃO EM ALUMINIO, SOQUETE 6-37, CUBILDEZ EM VIDRO, TEMPERADO, FORCO, COM UMA LAMPADA ELETRONICA COMPACTA DE 20W COMPLETA.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 25,1300	R\$ 25,1300
					TOTAL Material	R\$ 25,1300
					VALOR	R\$ 25,13

13.1.3. 91836 CADA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00012001	CADA OCTOGONAL DE PUNDO MOVEL EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL, CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,81	R\$ 3,81
					TOTAL Material	R\$ 3,81
					VALOR	R\$ 3,81

13.1.4. C4762 CADA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10432	CADA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,8300	R\$ 1,8300
					TOTAL Material	R\$ 1,8300
					VALOR	R\$ 1,83

13.1.5. 22822 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,48	R\$ 5,48
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,22	R\$ 6,22
					TOTAL Material	R\$ 11,88
					VALOR	R\$ 11,88

13.1.6. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18A (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10442	AJUDANTE DE ELETICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12312	ELETICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1000	R\$ 7,2300
					TOTAL Material	R\$ 12,9600
					VALOR	R\$ 12,96

13.1.11. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10442	AJUDANTE DE ELETICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12312	ELETICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1000	R\$ 7,2300
					TOTAL Material	R\$ 12,9600
					VALOR	R\$ 12,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA-CE	DATA:	11/10/2024	BOM:	24,52%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA-CE	UNID:	UNID	QUANTIDADE:	PREÇO UNITÁRIO:	TOTAL
LOCAL:	AV. EXPEDITO CHAVES, S/N, UNIVERSIDADE - NOVA RUSSA - CEARÁ	UNID:	UNID	QUANTIDADE:	PREÇO UNITÁRIO:	TOTAL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	UNID:	UNID	QUANTIDADE:	PREÇO UNITÁRIO:	TOTAL
12312	ELETICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1000	R\$ 7,2300
					TOTAL Material	R\$ 7,2300
					VALOR	R\$ 7,23

13.1.16. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18A (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10442	AJUDANTE DE ELETICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12312	ELETICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1000	R\$ 7,2300
					TOTAL Material	R\$ 12,9600
					VALOR	R\$ 12,96

13.1.11. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10442	AJUDANTE DE ELETICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12312	ELETICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1000	R\$ 7,2300
					TOTAL Material	R\$ 12,9600
					VALOR	R\$ 12,96

13.1.12. 91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 3,10	R\$ 3,10
					TOTAL Material	R\$ 3,10
					VALOR	R\$ 3,10

13.1.13. C2066 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 32X32X30mm, C/BARRAMENTO (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 31,8800	R\$ 31,8800
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 31,4800	R\$ 31,4800
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 36,0100	R\$ 36,0100
					TOTAL Material	R\$ 99,3700
					VALOR	R\$ 99,37

13.1.15. C1965 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11363	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 200W COMPLETA COM LÂMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 50,0000	R\$ 50,0000
					TOTAL Material	R\$ 50,0000
					VALOR	R\$ 50,00

13.1.15. C1965 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10442	AJUDANTE DE ELETICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12312	ELETICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1000	R\$ 7,2300
					TOTAL Material	R\$ 12,9600
					VALOR	R\$ 12,96



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA-CE	DATA:	11/10/2024	BOM:	24,52%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA-CE	UNID:	UNID	QUANTIDADE:	PREÇO UNITÁRIO:	TOTAL
LOCAL:	AV. EXPEDITO CHAVES, S/N, UNIVERSIDADE - NOVA RUSSA - CEARÁ	UNID:	UNID	QUANTIDADE:	PREÇO UNITÁRIO:	TOTAL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	UNID:	UNID	QUANTIDADE:	PREÇO UNITÁRIO:	TOTAL
10428	ARMADILHA DE SOBREPORÇÃO EM ALUMINIO, SOQUETE 6-37, CUBILDEZ EM VIDRO, TEMPERADO, FORCO, COM UMA LAMPADA ELETRONICA COMPACTA DE 20W COMPLETA.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 25,1300	R\$ 25,1300
					TOTAL Material	R\$ 25,1300
					VALOR	R\$ 25,13

13.1.7. C2483 TOMADA UNIVERSAL 16A 250V (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,2400	R\$ 7,2400
					TOTAL Material	R\$ 7,2400
					VALOR	R\$ 7,24

13.1.8. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,5300	R\$ 6,5300
					TOTAL Material	R\$ 6,5300
					VALOR	R\$ 6,53

13.1.9. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11255	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,5300	R\$ 11,5300
					TOTAL Material	R\$ 11,5300
					VALOR	R\$ 11,53

13.1.10. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11255	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,5300	R\$ 11,5300
					TOTAL Material	R\$ 11,5300
					VALOR	R\$ 11,53

13.1.11. C1965 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11363	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 200W COMPLETA COM LÂMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 50,0000	R\$ 50,0000
					TOTAL Material	R\$ 50,0000
					VALOR	R\$ 50,00

13.1.15. C1965 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10442	AJUDANTE DE ELETICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12312	ELETICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1000	R\$ 7,2300
					TOTAL Material	R\$ 12,9600
					VALOR	R\$ 12,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA-CE	DATA:	11/10/2024	BOM:	24,52%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA-CE	UNID:	UNID	QUANTIDADE:	PREÇO UNITÁRIO:	TOTAL
LOCAL:	AV. EXPEDITO CHAVES, S/N, UNIVERSIDADE - NOVA RUSSA - CEARÁ	UNID:	UNID	QUANTIDADE:	PREÇO UNITÁRIO:	TOTAL
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	UNID:	UNID	QUANTIDADE:	PREÇO UNITÁRIO:	TOTAL
11756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 32X32X30MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 105,9100	R\$ 105,9100
					TOTAL Material	R\$ 105,9100
					VALOR	R\$ 105,91

13.1.14. C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X32X30mm, C/BARRAMENTO (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 31,8800	R\$ 31,8800
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 31,4800	R\$ 31,4800
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 36,0100	R\$ 36,0100
					TOTAL Material	R\$ 99,3700
					VALOR	R\$ 99,37

13.1.15. C1965 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11363	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 200W COMPLETA COM LÂMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 50,0000	R\$ 50,0000
					TOTAL Material	R\$ 50,0000
					VALOR	R\$ 50,00

13.1.15. C1965 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11363	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 200W COMPLETA COM LÂMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 50,0000	R\$ 50,0000
					TOTAL Material	R\$ 50,0000
					VALOR	R\$

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/11/2024	BOR: 24,52%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS-CE	SEINFRA	RS 1.000.000,00	RS 24.520,00
	LOCAL:	AV. EXPEDITO CHAVES, S/N, UNIVERSIDADE - NOVA RUSSAS - CE/RS	SEINFRA	RS 1.000.000,00	RS 24.520,00
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA	RS 1.000.000,00	RS 24.520,00

	VALOR:	RS 24.520,00
--	--------	--------------

13.2.2. C1048 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10386	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	RS 1,8300
					RS 1,8300
					TOTAL Material

Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	RS 19,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	RS 24,1500
					RS 43,2500
					TOTAL Mão de Obra
					RS 43,25

13.2.3. 92223 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 92223 (UN)

Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (AFENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	RS 5,48
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (AFENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	RS 6,22
					RS 11,70
					TOTAL Material

Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48000000	RS 19,67
10294	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48000000	RS 24,49
					RS 44,16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares
					RS 44,16
					VALOR:
					RS 38,13

13.2.4. C4782 CADA DE LIAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10432	CADA DE EMBUTIR PVC - 432 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 1,8300
					RS 1,8300
					TOTAL Material

Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,19000000	RS 19,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,19000000	RS 24,1500
					RS 43,2500
					TOTAL Mão de Obra
					RS 43,25
					VALOR:
					RS 8,32

13.2.5. C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DVBS05 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 31,8800
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 31,4800
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 26,0100
11794	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 86,8700
					RS 196,2500
					TOTAL Material

Página: 24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/11/2024	BOR: 24,52%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS-CE	SEINFRA	RS 1.000.000,00	RS 24.520,00
	LOCAL:	AV. EXPEDITO CHAVES, S/N, UNIVERSIDADE - NOVA RUSSAS - CE/RS	SEINFRA	RS 1.000.000,00	RS 24.520,00
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA	RS 1.000.000,00	RS 24.520,00

10387	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	RS 2,7100
					RS 2,7100
					TOTAL Material

Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	RS 19,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	RS 24,1500
					RS 43,2500
					TOTAL Mão de Obra
					RS 43,25
					VALOR:
					RS 7,96

13.3.2. C0637 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10386	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	RS 3,2100
					RS 3,2100
					TOTAL Material

Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	RS 19,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	RS 24,1500
					RS 43,2500
					TOTAL Mão de Obra
					RS 43,25
					VALOR:
					RS 8,91

13.3.3. 101882 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 25SA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 102059 (UN)

Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012043	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A	SINAPI	UN	1,00000000	RS 829,11
					RS 829,11
					TOTAL Material

Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53400000	RS 19,67
10294	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53400000	RS 24,49
					RS 44,16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares
					RS 44,16
					VALOR:
					RS 88,34

Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87387	ARGAMASSA TRACO 1:1:8 SEM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA - MÉDIA (UN/RS) PARA EMBOCASSA UNICABRIMENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF. 082019	SINAPI	M3	0,01940000	RS 579,21
					RS 11,23
					TOTAL Serviço
					RS 11,23
					VALOR:
					RS 88,34

13.3.4. 00002688 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVIA (M)

Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002688	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVIA	SINAPI	M	1,00000000	RS 25,62
					RS 25,62
					TOTAL Material
					RS 25,62
					VALOR:
					RS 25,62

Página: 25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/11/2024	BOR: 24,52%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS-CE	SEINFRA	RS 1.000.000,00	RS 24.520,00
	LOCAL:	AV. EXPEDITO CHAVES, S/N, UNIVERSIDADE - NOVA RUSSAS - CE/RS	SEINFRA	RS 1.000.000,00	RS 24.520,00
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA	RS 1.000.000,00	RS 24.520,00

	VALOR:	RS 24.520,00
--	--------	--------------

13.2.6. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10386	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 6,5800
					RS 6,5800
					TOTAL Material

Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	RS 19,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	RS 24,1500
					RS 43,2500
					TOTAL Mão de Obra
					RS 43,25
					VALOR:
					RS 31,58

13.2.7. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10386	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 6,5800
					RS 6,5800
					TOTAL Material

Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	RS 19,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	RS 24,1500
					RS 43,2500
					TOTAL Mão de Obra
					RS 43,25
					VALOR:
					RS 31,58

13.2.8. C4111 LUMINÁRIA APLICADA NAS LATERAIS DAS PAREDES EXPOSITOAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO COM PONTO DE LUZ DE 300W A 2M DO PISO (UN)

Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17932	LUMINÁRIA APLICADA NAS LATERAIS DAS PAREDES EXPOSITOAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO COM PONTO DE LUZ DE 300W A 2M DO PISO	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 210,4700
					RS 210,4700
					TOTAL Material

Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	RS 19,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	RS 24,1500
					RS 43,2500
					TOTAL Mão de Obra
					RS 43,25
					VALOR:
					RS 275,36

13.3.1. C0634 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	------------	----------------	-------

Página: 25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/11/2024	BOR: 24,52%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS-CE	SEINFRA	RS 1.000.000,00	RS 24.520,00
	LOCAL:	AV. EXPEDITO CHAVES, S/N, UNIVERSIDADE - NOVA RUSSAS - CE/RS	SEINFRA	RS 1.000.000,00	RS 24.520,00
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA	RS 1.000.000,00	RS 24.520,00

10387	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	RS 2,7100
					RS 2,7100
					TOTAL Material

Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	RS 19,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	RS 24,1500
					RS 43,2500
					TOTAL Mão de Obra
					RS 43,25
					VALOR:
					RS 14,01

13.3.6. 00002683 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4", SEM LUVIA (M)

Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002683	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4", SEM LUVIA	SINAPI	M	1,00000000	RS 40,39
					RS 40,39
					TOTAL Material

Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	RS 19,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	RS 24,1500
					RS 43,2500
					TOTAL Mão de Obra
					RS 43,25
					VALOR:
					RS 8,91

13.3.8. C0611 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA PILAÇÃO CONDOMINIAL D= (40X40)cm (UN)

Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12397	PIEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	RS 24,1500
					RS 24,1500
					TOTAL Mão de Obra

Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0276	ALVENARIA DE TUBULO COMUM ARGAMASSA MISTA DE CAL	SEINFRA	M2	0,80000000	RS 110,8800
C0218	ARMADURA CABA MÉDIA D= 8,4 A 8,5mm	SEINFRA	R2	0,78000000	RS 10,4700
C0838	CONCRETO PVBIR, FOR 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,04800000	RS 362,9700</

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD
0212	ELETRICISTA	H	1,0000000	R\$ 24,1500	R\$ 24,1500	0212	ELETRICISTA	H	1,0000000
0243	SERVENTE	H	2,4000000	R\$ 18,4500	R\$ 44,2500	0243	SERVENTE	H	2,4000000
TOTAL MÃO DE OBRA					R\$ 73,7500				
VALOR					R\$ 136,65				

13.3.10. C0821 CABO COBRE NU 30MM2 (M)

ITEM		FORTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0542	CAPO COBRE NU 30MM2	SEMPRA	M	1,0000000	R\$ 36,5000	R\$ 36,5000
					TOTAL Material	R\$ 36,5000
Mão de Obra		FORTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0542	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEMPRA	H	0,3100000	R\$ 18,1000	R\$ 5,6210
0512	ELETRICISTA	SEMPRA	H	0,3100000	R\$ 24,1500	R\$ 7,4865
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 13,1075
					VALOR	R\$ 52,88

13.3.11. C4268 PARA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
C0863	APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS CÉLULA FOTOELÉTRICA	UN	1,0000000	R\$ 134,2100	R\$ 134,2100
C0837	ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 FASES COPPERWELD PARA-RAIOS	UN	1,0000000	R\$ 796,2300	R\$ 796,2300
C0830	CABO COBRE NU 30MM2	M	20,3000000	R\$ 36,5000	R\$ 741,0500
C1796	MANEJO SIMPLES DE FERRO GALV. PARA-RAIO H=0M, D=40 OU 50MM	UN	1,0000000	R\$ 767,4000	R\$ 767,4000
C2080	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN	UN	1,0000000	R\$ 136,4200	R\$ 136,4200
C1066	PROTEÇÃO DA CORDOALHA DOS PARA-RAIOS C/ TUBO PVC RIGIDO 50MM (2") X3,00M	UN	1,0000000	R\$ 176,3600	R\$ 176,3600
TOTAL Material					R\$ 2.751,7000
VALOR					R\$ 2.751,70

13.3.12. C1195 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 250A (UN)

DISJUNTOR TIPO COMPACTO E ABERTO SX 250A		SENTRI	UN	1,00000000	R\$ 1.754,0600	R\$ 1.754,0600	
					TOTAL Material	R\$ 1.754,0600	
Mão de Obra		FORTI		UN	CORFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SENTRI	H	+2,00000000	R\$ 18,1000	R\$ 36,2000	
0012	ELETRICISTA	SENTRI	H	2,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 48,3000	
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 84,5000	
					VALOR	R\$ 1.838,56	

13.3.13. 9B111 CABO DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 9,3 MM, AF. 1/20020 (UN)

Materiais	PLANTA	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
</					

Página 28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD
0212	ELETRICISTA	H	1,0000000	R\$ 24,1500	R\$ 24,1500	0212	ELETRICISTA	H	1,0000000
0243	SERVENTE	H	2,4000000	R\$ 18,4500	R\$ 44,2500	0243	SERVENTE	H	2,4000000
TOTAL MÃO DE OBRA					R\$ 73,7500				
VALOR					R\$ 21,48				

13.3.17. C1132 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

MATERIAL		ITEM	UNID.	QTD	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
DISJUNTOR TIPOCLAR 25A		SEINFRA	UN	1,00000000		R\$ 45,5400	R\$ 45,5400
						TOTAL MATERIAL	R\$ 45,5400
MÃO DE OBRA		ITEM	UNID.	QTD	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0543 AJUDANTE DE ELETRICISTA		SEINFRA	H	0,60000000		R\$ 18,1000	R\$ 10,8600
02312 ELETRICISTA		SEINFRA	H	0,90000000		R\$ 24,1500	R\$ 21,7350
						TOTAL MÃO DE OBRA	R\$ 32,5950
						VALOR	R\$ 78,1350

13.3.18. C2591 PROJETO C/ LÂMPADA VAPOR METÁLICO 1500W C/ FOTOCÉLULA (UN)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0502	CÉLULA FOTOELÉTRICA C/ LÂMPADA 1500W C/ SUPORTE	UN	1,0000000	R\$ 34,4700	R\$ 34,4700
15453	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 1500W/220V	UN	1,0000000	R\$ 212,2100	R\$ 212,2100
0484	PROJETO EXTERNO COM ÂNGULO ELEV. REGULÁVEL C/ LÂMPADA DE 50W ATÉ 1.000W	UN	1,0000000	R\$ 111,1300	R\$ 111,1300
1177	REATOR APP C/ LÂMP. V. METÁLICO 1500W	UN	1,0000000	R\$ 275,7900	R\$ 275,7900
TOTAL Material					R\$ 633,7900
Mão de Obra					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0542	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,0000000	R\$ 18,1000	R\$ 36,2000
0312	ELETRICISTA	H	2,0000000	R\$ 24,1500	R\$ 48,3000
TOTAL Mão de Obra					R\$ 84,5000
VALOR					R\$ 718,29

13.3.19. C0827 CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 (M)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0542	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	SEMPRA	M	1,0000000	R\$ 8,8700	R\$ 8,8700
					TOTAL Material	R\$ 8,8700
MÃO DE OBRA	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0542	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEMPRA	H	0,1600000	R\$ 18,1000	R\$ 2,9000
	ELETRICISTA	SEMPRA	H	0,1600000	R\$ 24,1500	R\$ 3,8600
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 6,7600
VALOR						R\$ 15,63

13.3.20. C0820 CABO COBRE NU 35MM2 (M)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0536	CABO COBRE NU 35MM2	M	1,0000000	R\$ 27,3000	R\$ 27,3000
TOTAL Material					R\$ 27,3000

Página 29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD
0212	ELETRICISTA	H	1,0000000	R\$ 24,1500	R\$ 24,1500	0212	ELETRICISTA	H	1,0000000
0243	SERVENTE	H	2,4000000	R\$ 18,4500	R\$ 44,2500	0243	SERVENTE	H	2,4000000
TOTAL MÃO DE OBRA					R\$ 73,7500				
VALOR					R\$ 136,65				

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0536	CABO COBRE NU 35MM2	M	1,0000000	R\$ 27,3000	R\$ 27,3000
TOTAL Material					R\$ 27,3000

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0542	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3100000	R\$ 18,1000	R\$ 5,6210
0212	ELETRICISTA	H	0,3100000	R\$ 24,1500	R\$ 7,4865
TOTAL MÃO DE OBRA					R\$ 13,1075
VALOR					R\$ 40,40

13.3.14. C1124 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Item		PONTE	SMO	CODIGO/ENTE	PREÇO UNIDARIO	TOTAL
1010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	GENFISA	UN	1.00000000	R\$ 45,5400	R\$ 45,5400
					TOTAL, Material	R\$ 45,5400
Mão de Obra		PONTE	SMO	CODIGO/ENTE	PREÇO UNIDARIO	TOTAL
0542	AJUDANTE DE ELETRICISTA	GENFISA	H	0.60000000	R\$ 18,1000	R\$ 10,8600
0512	ELETRICISTA	GENFISA	H	0.60000000	R\$ 24,1500	R\$ 14,4900
					TOTAL, Mão de Obra	R\$ 25,3500
					VALOR	R\$ 70,89

13.3.15. C1119 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material		UNID.	QTD	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11055	DISJUNTOR TRIPOLAR 16A	SENHRA	UN	1,00000000	R\$ 45,5400	R\$ 45,5400
					TOTAL Material	R\$ 45,5400
Mão de Obra		UNID.	QTD	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0542	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SENHRA	H	0,50000000	R\$ 18,1000	R\$ 9,0500
0212	ELETRICISTA	SENHRA	H	0,50000000	R\$ 24,1500	R\$ 12,0750
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 21,1250
					VALOR ORÇ.	R\$ 66,6650

13.3.16. C1082 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

ITEM		FORTE	QTD.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0580	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,5800	R\$ 6,5800
					TOTAL Material	R\$ 6,5800
MÃO DE OBRA		FORTE	QTD.	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0542	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,1000	R\$ 5,4300
0212	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450

Página 35

Página 30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD
0212	ELETRICISTA	H	1,0000000	R\$ 24,1500	R\$ 24,1500	0212	ELETRICISTA	H	1,0000000
0243	SERVENTE	H	2,4000000	R\$ 18,4500	R\$ 44,2500	0243	SERVENTE	H	2,4000000
TOTAL MÃO DE OBRA					R\$ 73,7500				
VALOR					R\$ 21,48				

14.1. C1485 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS A INFILTRAÇÃO POR LENÇOL FREÁTICO (M2)

					VALOR	R\$ 36,84
14.1. C1485 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS A INFILTRAÇÃO POR LENÇOL FREÁTICO (302)						
Material		FORÇA	UNID.	QTDxUNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0201	CIMENTO ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE N.1	SEMPRA	KG	1,50000000	R\$ 3,9800	R\$ 5,9700
0204	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGULA ULTRA RAPIDO	SEMPRA	KG	1,60000000	R\$ 15,0700	R\$ 24,1100
11489	LÍQUIDO SELADOR IF	SEMPRA	L	0,70000000	R\$ 5,5300	R\$ 3,8700
					TOTAL Material	R\$ 34,9500

14.2. C0873 PINTURA IMPERMEÁVEL EM PAREDE C/ SRA 107, DUAS DEMÃO (M2)

				TOTAL MÃO DE OBRA		R\$ 8,4500	
				VALOR		R\$ 14,41	

14.2. C0272 PINTURA IMPERMEÁVEL EM PAREDE E SÓLA 107, DUAS DEMÃO(S) (M2)							
Material		PONTO		IMP.	QTD/POSTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
07507	SÓLA TOP 107 CA	SERPILTA		KG	2,00000000	R\$ 2,9800	R\$ 5,9600
						TOTAL Material	R\$ 5,9600

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/12/2024	BOR:	24,52%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS-CE	SEINFRA	OB 1 COM DESEMPENHO	84,41% 47,48%
	LOCAL:	AV. EXPEDITO CHAVES, S/N, UNIVERSIDADE - NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA	25416 COM DESEMPENHO	85,35% 47,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA	25416 COM DESEMPENHO	85,35% 47,67%

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36100000	R\$ 25,30	R\$ 9,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12930000	R\$ 18,34	R\$ 2,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 11,43
VALOR:					R\$ 13,49

15.3. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF. 04/2023 (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9000726 TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22650000	R\$ 24,44	R\$ 5,54
TOTAL Material					R\$ 5,54

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 20,30	R\$ 4,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 18,34	R\$ 0,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 5,11
VALOR:					R\$ 10,69


15.4. C1614 LÁTEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES EXTERNAS BRANCA (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035 AGUARRAS MINERAL	SEINFRA	L	0,05930000	R\$ 15,7000	R\$ 0,7850
11486 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 9,8000	R\$ 1,1868
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,1350
12057 TINTA LÁTEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 17,1800	R\$ 2,9206
TOTAL Material					R\$ 5,0274

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6600
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
TOTAL Mão de Obra					R\$ 16,3240
VALOR:					R\$ 21,38

15.5. C3487 APLICAÇÃO DE LIQUIDILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOIS (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16185 LIQUIDILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	R\$ 16,9400	R\$ 8,1312
11347 LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,5400	R\$ 0,5400
TOTAL Material					R\$ 8,6712

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,4380
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,8320
TOTAL Mão de Obra					R\$ 8,2700
VALOR:					R\$ 16,94

Página: 32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/12/2024	BOR:	24,52%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS-CE	SEINFRA	OB 1 COM DESEMPENHO	84,41% 47,48%
	LOCAL:	AV. EXPEDITO CHAVES, S/N, UNIVERSIDADE - NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA	25416 COM DESEMPENHO	85,35% 47,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA	25416 COM DESEMPENHO	85,35% 47,67%

15.6. 100759 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS). AF. 01/2020. PE (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000518 DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,12400000	R\$ 15,48	R\$ 1,91
0000726 TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0,41340000	R\$ 27,95	R\$ 11,55
TOTAL Material					R\$ 13,46

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,05310000	R\$ 25,30	R\$ 26,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 26,64
VALOR:					R\$ 40,10

15.7. C1911 PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11348 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 1,8800	R\$ 0,4700
12087 TINTA ALUMÍNIO SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,15000000	R\$ 31,9700	R\$ 4,7955
12158 TRONCHA Z	SEINFRA	UN	0,08000000	R\$ 3,1300	R\$ 0,2504
TOTAL Material					R\$ 5,4959

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 3,8200
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
TOTAL Mão de Obra					R\$ 13,4840
VALOR:					R\$ 18,94

16.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,4800	R\$ 12,9360
TOTAL Mão de Obra					R\$ 12,9360
VALOR:					R\$ 12,93

SIVANILDO FRAGOSO
VIEIRA:30979072387
72387

Assinado de forma digital por SIVANILDO FRAGOSO
Dados: 2024.12.11 17:44:15 -03'00'

Página: 33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/12/2024	BOR:	24,52%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS-CE	SEINFRA	OB 1 COM DESEMPENHO	84,41% 47,48%
	LOCAL:	AV. EXPEDITO CHAVES, S/N, UNIVERSIDADE - NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA	25416 COM DESEMPENHO	85,35% 47,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA	25416 COM DESEMPENHO	85,35% 47,67%

C0076 ALVENARIA DE TUIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,03340000	R\$ 64,6900	R\$ 1,9669
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	4,85000000	R\$ 0,7400	R\$ 3,5870
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,85000000	R\$ 0,5500	R\$ 2,6625
TUIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	84,00000000	R\$ 0,3000	R\$ 25,2000
TOTAL Material					R\$ 30,7964

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,80000000	R\$ 24,1600	R\$ 43,4880
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,85000000	R\$ 18,4800	R\$ 34,1880
TOTAL Mão de Obra					R\$ 77,6760
VALOR:					R\$ 108,89

C0093 APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS CÉLULA FOTOELÉTRICA (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10060 APARELHO SINALIZADOR OBSTÁCULOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 67,2000	R\$ 67,2000
10272 BRACADEIRA FIXAÇÃO APARELHO SINALIZADOR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,0700	R\$ 2,0700
TOTAL Material					R\$ 69,2700

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 28,6500
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
TOTAL Mão de Obra					R\$ 64,8900
VALOR:					R\$ 134,21

C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10586 CARREGADORA DE PNEUS HP 180 (C-18)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 106,3500	R\$ 0,0000
10710 CARREGADORA DE PNEUS HP 180 (C-18)	SEINFRA	H	0,01386669	R\$ 287,5200	R\$ 4,1322
10965 TRATOR DE ESTERIAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00094444	R\$ 93,1900	R\$ 0,0881
10779 TRATOR DE ESTERIAS CLÁMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	R\$ 251,3100	R\$ 3,3169
TOTAL Equipamento Cuidado Horário					R\$ 7,5371

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	R\$ 18,4800	R\$ 0,5122
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,5122
VALOR:					R\$ 8,05

C0165 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 (M3)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	1,21000000	R\$ 64,6900	R\$ 78,2639
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,5500	R\$ 200,7500

Página: 34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS-CE	DATA: 11/12/2024	BOR:	24,52%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS-CE	SEINFRA	OB 1 COM DESEMPENHO	84,41% 47,48%
	LOCAL:	AV. EXPEDITO CHAVES, S/N, UNIVERSIDADE - NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA	25416 COM DESEMPENHO	85,35% 47,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA	25416 COM DESEMPENHO	85,35% 47,67%

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	R\$ 18,4800	R\$ 599,0270
TOTAL Mão de Obra					R\$ 599,0270
VALOR:					R\$ 878,44

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:3 (M3)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	1,21000000	R\$ 64,6900	R\$ 78,2639
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	488,00000000	R\$ 0,5500	R\$ 268,4000
TOTAL Material					R\$ 346,6639

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	18,00000000	R\$ 18,4800	R\$ 332,6400
TOTAL Mão de Obra					R\$ 332,6400
VALOR:					R\$ 679,30

B7387 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF. 08/2019 (M3)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,15000000	R\$ 106,82	R\$ 122,84
00001106 CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,40000000	R\$ 0,90	R\$ 104,76
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-18-2	SINAPI	KG	261,80000000	R\$ 0,58	R\$ 151,86
TOTAL Material					R\$ 379,46

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,20000000	R\$ 18,34	R\$ 205,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 205,35
VALOR:					R\$ 584,81

B7388 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF. 08/2019 (M3)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,14000000	R\$ 106,82	R\$ 121,77
00001106 CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	171,13000000	R\$ 0,90	R\$ 154,01
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-32	SINAPI	KG	102,52000000	R\$ 0,58	R\$ 111,68
				TOTAL MATERIAL	R\$ 388,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA-LC	DATA:	11/11/2024	BOM:	24,02%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA-LC	UNIDADE:	UN	QUANTIDADE:	100,00
LOCAL:	AV. EXPEDITO CHAVES, S/N, UNIVERSIDADE - NOVA RUSSA - CEARA	UNIDADE:	UN	QUANTIDADE:	100,00
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	UNIDADE:	UN	QUANTIDADE:	100,00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
0108	ACO CA-80	SEMPRA	KG	1.100.000,00	R\$ 6.750,00
0109	ARAME RECUBRIDO N.18 BWG	SEMPRA	KG	0.020.000,00	R\$ 12.750,00
TOTAL Material					R\$ 7.000,00
0110	ADJUNTO DE ARMADOR/FEISUREIRO	SEMPRA	H	0.000.000,00	R\$ 15.100,00
0111	ARMADOR/FEISUREIRO	SEMPRA	H	0.000.000,00	R\$ 24.100,00
TOTAL Mão de Obra					R\$ 3.900,00
VALOR					R\$ 10,47

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
0337	ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD PIPARA-RAIOS (CJ)	SEMPRA	UN	3.000.000,00	R\$ 152.940,00
0338	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEMPRA	UN	3.000.000,00	R\$ 2.100,00
0339	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2,40M	SEMPRA	UN	3.000.000,00	R\$ 63.470,00
0340	TUBO CERÂMICO DE 300MM	SEMPRA	M	3.000.000,00	R\$ 104.100,00
TOTAL Material					R\$ 319.100,00
0341	ADJUNTO DE ELETICISTA	SEMPRA	H	6.000.000,00	R\$ 18.100,00
0342	ELETICISTA	SEMPRA	H	8.500.000,00	R\$ 24.100,00
TOTAL Mão de Obra					R\$ 39.100,00
VALOR					R\$ 798,23

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
0003730	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEMPRA	H	1.000.000,00	R\$ 2,62
0003731	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEMPRA	H	1.000.000,00	R\$ 0,98
0003732	FERRENTAS - FAMIA ELETICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEMPRA	H	1.000.000,00	R\$ 0,93
0003733	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEMPRA	H	1.000.000,00	R\$ 0,85
0003734	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEMPRA	H	1.000.000,00	R\$ 0,85
TOTAL Encargos Complementares					R\$ 6,13
0003735	ADJUNTO DE ELETICISTA (HORISTA)	SEMPRA	H	1.000.000,00	R\$ 12,96
TOTAL Mão de Obra					R\$ 12,96
0003736	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ADJUNTO DE ELETICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEMPRA	H	1.000.000,00	R\$ 0,55
TOTAL Serviço					R\$ 0,55
VALOR					R\$ 6,64

Página 32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA-LC	DATA:	11/11/2024	BOM:	24,02%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA-LC	UNIDADE:	UN	QUANTIDADE:	100,00
LOCAL:	AV. EXPEDITO CHAVES, S/N, UNIVERSIDADE - NOVA RUSSA - CEARA	UNIDADE:	UN	QUANTIDADE:	100,00
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	UNIDADE:	UN	QUANTIDADE:	100,00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
0003737	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_05/2023	SEMPRA	H	1.000.000,00	R\$ 1,80
TOTAL Serviço					R\$ 0,87
VALOR					R\$ 2,67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
0003738	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECAÇÃO, AF_05/2023 (H)	SEMPRA	UN	0.000.000,00	R\$ 15.112,87
TOTAL Equipamento					R\$ 0,80
VALOR					R\$ 0,80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
0003739	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUIROS, AF_05/2023 (H)	SEMPRA	UN	0.000.000,00	R\$ 15.112,87
TOTAL Equipamento					R\$ 0,80
VALOR					R\$ 0,80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
0003740	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_05/2023 (H)	SEMPRA	UN	0.000.000,00	R\$ 15.112,87
TOTAL Equipamento					R\$ 1,08
VALOR					R\$ 1,08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
0003741	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_05/2023 (H)	SEMPRA	UN	2.522.000,00	R\$ 0,72
TOTAL Equipamento					R\$ 1,80
VALOR					R\$ 1,80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
0343	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET MOTOR DIESEL	SEMPRA	H	1.000.000,00	R\$ 21.200,00
0344	DEPRECAÇÃO	SEMPRA	H	1.277.000,00	R\$ 1.200,00
0345	JUIROS	SEMPRA	H	0.242.100,00	R\$ 1.000,00
TOTAL Geral					R\$ 23,40

Página 34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA-LC	DATA:	11/11/2024	BOM:	24,02%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA-LC	UNIDADE:	UN	QUANTIDADE:	100,00
LOCAL:	AV. EXPEDITO CHAVES, S/N, UNIVERSIDADE - NOVA RUSSA - CEARA	UNIDADE:	UN	QUANTIDADE:	100,00
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	UNIDADE:	UN	QUANTIDADE:	100,00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
0003730	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEMPRA	H	1.000.000,00	R\$ 2,62
0003731	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEMPRA	H	1.000.000,00	R\$ 0,98
0003732	FERRENTAS - FAMIA ELETICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEMPRA	H	1.000.000,00	R\$ 0,93
0003733	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEMPRA	H	1.000.000,00	R\$ 0,85
0003734	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEMPRA	H	1.000.000,00	R\$ 0,85
TOTAL Encargos Complementares					R\$ 6,13

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
0003735	ADJUNTO DE ELETICISTA (HORISTA)	SEMPRA	H	1.000.000,00	R\$ 12,96
TOTAL Mão de Obra					R\$ 12,96

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
0003736	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ADJUNTO DE ELETICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEMPRA	H	1.000.000,00	R\$ 0,55
TOTAL Serviço					R\$ 0,55
VALOR					R\$ 24,87

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
0003737	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECAÇÃO, AF_05/2023	SEMPRA	H	1.000.000,00	R\$ 0,90
0003738	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUIROS, AF_05/2023	SEMPRA	H	1.000.000,00	R\$ 0,22
TOTAL Serviço					R\$ 1,10
VALOR					R\$ 1,10

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
0003739	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECAÇÃO, AF_05/2023	SEMPRA	H	1.000.000,00	R\$ 0,90
0003740	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUIROS, AF_05/2023	SEMPRA	H	1.000.000,00	R\$ 0,22
0003741	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_05/2023	SEMPRA	H	1.000.000,00	R\$ 1,08
TOTAL Serviço					R\$ 1,08

Página 37

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA-LC	DATA:	11/11/2024	BOM:	24,02%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA-LC	UNIDADE:	UN	QUANTIDADE:	100,00
LOCAL:	AV. EXPEDITO CHAVES, S/N, UNIVERSIDADE - NOVA RUSSA - CEARA	UNIDADE:	UN	QUANTIDADE:	100,00
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	UNIDADE:	UN	QUANTIDADE:	100,00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
0003742	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_05/2023	SEMPRA	H	1.000.000,00	R\$ 1,80
TOTAL Serviço					R\$ 0,87
VALOR					R\$ 2,67

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
0003743	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECAÇÃO, AF_05/2023 (H)	SEMPRA	UN	0.000.000,00	R\$ 15.112,87
TOTAL Equipamento					R\$ 0,80
VALOR					R\$ 0,80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
0003744	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUIROS, AF_05/2023 (H)	SEMPRA	UN	0.000.000,00	R\$ 15.112,87
TOTAL Equipamento					R\$ 0,80
VALOR					R\$ 0,80

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
0003745	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_05/2023 (H)	SEMPRA	UN	0.000.000,00	R\$ 15.112,87
TOTAL Equipamento					R\$ 1,08
VALOR					R\$ 1,08

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total
0003746	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_05/2023 (H)	SEMPRA	UN	2.522.000,00	R\$ 0,72
TOTAL Equipamento					R\$ 1,80
VALOR					R\$ 1,80

Página 38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
UBRA	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA-CR	DATA: 11/03/2024	RSR: 24,02%		
DESCRIÇÃO	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA-CR	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LOCAL	AV. ESPERITO CHAVES, S/N, UNIVERSIDADE - NOVA RUSSA - CEARÁ	RSR	RSR	RSR	RSR
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	PROPOSTA	0,00%	0,00%	

95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004803 JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00000000	R\$ 12,30	R\$ 0,07
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,07
VALOR					R\$ 0,07

95388 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003766 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00000000	R\$ 17,02	R\$ 0,10
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,10
VALOR					R\$ 0,10

95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004230 OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01300000	R\$ 21,65	R\$ 0,28
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,28
VALOR					R\$ 0,28

95384 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004245 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	0,00000000	R\$ 10,38	R\$ 0,19
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,19
VALOR					R\$ 0,19

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004702 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02440000	R\$ 17,81	R\$ 0,43
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,43
VALOR					R\$ 0,43

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004782 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 17,81	R\$ 0,18
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,18
VALOR					R\$ 0,18

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004782 SERVENTE (HORISTA)	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 17,81	R\$ 0,18
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,18
VALOR					R\$ 0,18



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
UBRA	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA-CR	DATA: 11/03/2024	RSR: 24,02%		
DESCRIÇÃO	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA-CR	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LOCAL	AV. ESPERITO CHAVES, S/N, UNIVERSIDADE - NOVA RUSSA - CEARÁ	RSR	RSR	RSR	RSR
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	PROPOSTA	0,00%	0,00%	

00009111 SERVENTE (HORISTA)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009111 SERVENTE (HORISTA)	SINAPI	H	0,03400000	R\$ 12,30	R\$ 0,20
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,20
VALOR					R\$ 0,20

95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004230 OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01300000	R\$ 21,65	R\$ 0,28
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,28
VALOR					R\$ 0,28

9733 DESPENSADEIRA ELÉTRICA (CHP) (H)					
Item	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02701 DEPRECIACÃO	SENPIRA	H	1,14720000	R\$ 1,0000	R\$ 1,1472
02702 JUROS	SENPIRA	H	0,21740000	R\$ 1,0000	R\$ 0,2174
02703 MANUTENÇÃO	SENPIRA	H	0,80380000	R\$ 1,0000	R\$ 0,8038
TOTAL Geral					R\$ 1,9684
VALOR					R\$ 1,97

95364 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,62	R\$ 2,62
0004384 EPI - FAMILIA - ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,83	R\$ 0,83
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,04	R\$ 1,04
0004385 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,03	R\$ 0,03
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
TOTAL Encargos Complementares					R\$ 6,13

Mão de Obra					
FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0004245 ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,81	R\$ 17,81
TOTAL Mão de Obra					R\$ 17,81

Servço					
FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
85532 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,75	R\$ 0,75
TOTAL Servço					R\$ 0,75
VALOR					R\$ 34,49

95267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004245 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,81	R\$ 17,81
TOTAL Encargos Complementares					R\$ 17,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
UBRA	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA-CR	DATA: 11/03/2024	RSR: 24,02%		
DESCRIÇÃO	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA-CR	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LOCAL	AV. ESPERITO CHAVES, S/N, UNIVERSIDADE - NOVA RUSSA - CEARÁ	RSR	RSR	RSR	RSR
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	PROPOSTA	0,00%	0,00%	

00037370 ALIMENTACÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)					
FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370 ALIMENTACÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,62	R\$ 2,62
0004384 EPI - FAMILIA - ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,83	R\$ 0,83
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,04	R\$ 1,04
0004385 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,03	R\$ 0,03
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
TOTAL Encargos Complementares					R\$ 6,03

Mão de Obra					
FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002866 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,81	R\$ 17,81
TOTAL Mão de Obra					R\$ 17,81

Servço					
FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95333 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,38	R\$ 0,38
TOTAL Servço					R\$ 0,38
VALOR					R\$ 23,97

95084 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2629 (UN)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000441 ENGATAMENTO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,68	R\$ 4,68
00000440 FITA VED. ROUBA 3M REJOS DE 10 MM X 10 MM X 10 CM	SINAPI	UN	0,02700000	R\$ 2,36	R\$ 0,06
TOTAL Material					R\$ 4,74
Mão de Obra com Encargos Complementares					
FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
85387 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	R\$ 23,57	R\$ 2,50
85316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R\$ 18,34	R\$ 0,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 3,37
VALOR					R\$ 8,21

C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)					
Empreitada Geral Fixa	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000000 CARRIAGEM DE PNEUS HP 180 (CH)	SENPIRA	H	0,00000000	R\$ 108,3000	R\$ 0,0000
00000000 CARRIAGEM DE PNEUS HP 180 (CHP)	SENPIRA	H	0,00000000	R\$ 267,6000	R\$ 0,0000
00000000 TRATOR DE ESTEREO CALÇA E ENC HP 150 (CH)	SENPIRA	H	0,00000000	R\$ 93,1600	R\$ 0,0000
00000000 TRATOR DE ESTEREO CALÇA E ENC HP 150 (CHP)	SENPIRA	H	0,00000000	R\$ 201,5100	R\$ 0,0000
TOTAL Empreitada Geral Fixa					R\$ 0,0000
Mão de Obra					
FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
02543 SERVENTE	SENPIRA	H	0,01500000	R\$ 18,4000	R\$ 0,2760
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,2770
VALOR					R\$ 6,39

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
UBRA	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA-CR	DATA: 11/03/2024	RSR: 24,02%		
DESCRIÇÃO	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA-CR	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LOCAL	AV. ESPERITO CHAVES, S/N, UNIVERSIDADE - NOVA RUSSA - CEARÁ	RSR	RSR	RSR	RSR
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	PROPOSTA	0,00%	0,00%	

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1,0CAT. PROP. ATÉ 1,50m (M3)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02543 SERVENTE	SENPIRA	H	2,81000000	R\$ 18,4000	R\$ 51,9040
TOTAL Mão de Obra					R\$ 51,9040
VALOR					R\$ 48,93

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PIFUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03065 DESMOLDANTE PARA FORMAS	SENPIRA	L	0,40000000	R\$ 5,5400	R\$ 2,2160
01728 PREÇO 19227 (3,10" X 10) (APROXIMADAMENTE 180UN/CM)	SENPIRA	M2	0,18000000	R\$ 10,5000	R\$ 1,8900
01540 SERRAFO DE 1"X4"	SENPIRA	M	0,50000000	R\$ 4,8000	R\$ 2,4000
01510 TÁBUA DE 1" DE 3A. - L = 300cm	SENPIRA	M	1,00000000	R\$ 9,8000	R\$ 9,8000
TOTAL Material					R\$ 16,3060

Mão de Obra					
FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
03041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SENPIRA	H	1,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 19,1000
03046 CARPINTEIRO	SENPIRA	H	1,00000000	R\$ 24,1800	R\$ 24,1800
TOTAL Mão de Obra					R\$ 43,2800
VALOR					R\$ 72,77

04625 GRUPO GERADOR 145 KVA (CH) (H)					
COD	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
02762	ALÍQ DE OBR DE ORGANIZAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEMPRA	1	1.000,00000	R\$ 21.260,00
02761	DEFINIÇÃO	SEMPRA	1	9.028,00000	R\$ 9.028,00
02763	JANIS	SEMPRA	1	2.547220000	R\$ 2.547.220,00
				TOTAL GRUPO	R\$ 33.806,00
				VALOR	R\$ 33,81



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
 ATL Análises e Testes Laboratoriais	OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTURO, DE NOVA RUSSA	DATA: 11/03/2014		BOR: 14,5%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTURO, DE NOVA RUSSA	ITEMS:	QUANTIDADE	VALOR	PREÇO
	LOCAL:	AV. EXPEDITO GOMES, S/N, UNIDADE - NOVA RUSSA - CEARA	0000000	1,00	100,00%	17,45
			0000001	0,00	0,00%	-
			0000002	0,00	0,00%	0,00
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	PROPOSTA:	0,00% 0,00%			

90037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETOADO CAUSA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SNAPI	H	1,00000000	R\$ 2,67	R\$ 2,67
90045408	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETOADO CAUSA)	SNAPI	H	1,00000000	R\$ 0,96	R\$ 0,96
90073712	SABÃO - HORISTA (COLETOADO CAUSA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SNAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
90093688	PERMANÊNCIA - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETOADO CAUSA)	SNAPI	H	1,00000000	R\$ 0,83	R\$ 0,83
90037373	BEBÊ - HORISTA (COLETOADO CAUSA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SNAPI	H	1,00000000	R\$ 0,03	R\$ 0,03
90037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETOADO CAUSA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SNAPI	H	1,00000000	R\$ 0,05	R\$ 0,05
				TOTAL - Remuneração		100,00

Título de Crédito		PROTE	UNID	EMPENHADO	PROG. ORÇAMENTÁRIO	TOTAL
00044505	JARDINEIRO (HORISTA)	51	1,000000000	R\$ 12,39		R\$ 12,39
						R\$ 12,39
				TOTAL Mês de Maio		
Despesa		PROTE	UNID	EMPENHADO	PROG. ORÇAMENTÁRIO	TOTAL
930000	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) – HORISTA	51	1,000000000	R\$ 0,77		R\$ 0,77
						R\$ 0,77
				TOTAL Des/maio		
					VALORES	R\$ 13,16


BARRA LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 29,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (U/R)						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global	Observações
00010425	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SUSPENSÃO (SEM COLUNA), DIMENSÕES: 29,5 X 38 CM	UN	1,00000000	R\$ 76,74	R\$ 76,74	
00054381	PARAFUSO REGULADOR 3,12" COM ACABAMENTO CRÔMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGIA, ARRUELA E BULVÃO DE ATUON (TAMANHO 3,8)	UN	2,00000000	R\$ 13,80	R\$ 27,60	
00057328	RELAXANTE ESPEC. QUALIQUER COM.	UN/ML	0,00000000	R\$ 10,21	R\$ 0,00	
				TOTAL Material	R\$ 103,34	

[illegible]

12714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.SMR. (H)						
Data de Emissão		Fonte	Sexo	Quantidade	Preço unitário	Total
05/04	OPERADOR DE BETONEIRA	SEMPRA	M	1.0000000	R\$ 21,2907	R\$ 21,2907
				TOTAL: Mão de obra	R\$ 21,2907	
					VALOR:	R\$ 21,2907

U716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)					
Mão de Oja	POSTO	GRU	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEMI-RA	H	1,00000000	R\$ 21,7900	R\$ 21,79

Figure 11



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA - RS	DATA: 17/12/2018	
	ORÇAMENTO	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA - RS	PREÇO	VALOR
	LOCAL	AV. EXPEDITO CHAVES, S/N, UNIDADE - NOVA RUSSA - CEARÁ	QUANTIDADE	VALOR
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA	UNIDADE	VALOR
			TOTAL	VALOR

				VALOR	R\$ 104,3
07271 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 5M3 (H)					
07271-01		UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
07271	ÓLEO DIESEL	L	13,80000000	R\$ 3,8000	R\$ 52,44
				TOTAL MATERIAL	R\$ 52,44
				VALOR	R\$ 52,4

Item	Fonte	Unid	Quantidade	Preço Unitário	Total
12706	ÓLEO DIESEL	SEMPRA	L	1,0000000	R\$ 3,8800
				TOTAL: Material	R\$ 4,0000
				VALOR	R\$ 4,00

S775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)					
Material	FORTE	unid	CONSUMO	PREÇO UNIDADE	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEMPRA	L	14 1000000	R\$ 3,8000	R\$ 54.400
				TOTAL Material	R\$ 54.400
				VALOR	R\$ 54.400

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	Óleo Diesel	R\$ 154,20	R\$ 154,20
TOTAL MATERIAL			R\$ 154,20

Modelo	Motor	Unid	Valor unitário	Quantidade	Total
12706	OLEO DIESEL	L	R\$ 25000000	R\$ 3,5000	R\$ 875.000
				TOTAL Item 06	R\$ 875.000
				SUB-TOTAL	R\$ 875.000

0748 MÁQUINA DE POLIR (CHFF) (6)						
Quant		FORTE	UNID	CONFORME	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02701	DEPRECIAÇÃO	SEMPRA	FI	0.78900000	R\$ 1,0000	R\$ 0.7890
02702	JUROS	SEMPRA	FI	0.19510000	R\$ 1.0000	R\$ 0.1951
02703	MANUTENÇÃO	SEMPRA	FI	0.41400000	R\$ 1,0000	R\$ 0.4140
					TOTAL Geral	R\$ 1,3981
					VALOR	R\$ 1,3981

Figure 14



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
DATA:	20/03/2018				BR:	14.07.06			
ORGA:	SECRETARIA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA-CG				DEPART:	0001	VENUE:	0001	0000
DESCR:	REPOUNHA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSA-CG				DEPART:	0001	CON:	0001	0000
LOCAL:	R. DO COMÉDIO CIVIL, S/N. UNIVERSIDADE - NOVA RUSSA - CE/BR				DEPART:	0001	CON:	0001	0000
CLIENT:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA				DEPART:	0001	CON:	0001	0000

				TOTAL MÃO DE OBRA	R\$ 21.200
				SUB TOTAL	R\$ 21,20
PREÇO MÍNIMO SIMPLES DE FERRO GALV. PIPARA-RAIO H=3M, D=40 OU 50MM (UN)					
Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
0208	BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DE 1" 1/2" DE 1" 1/2"	SEMPRA	UN	1,00000000	R\$ 43,7900
0341	CABO COBRE N. 70MM	SEMPRA	M	3,00000000	R\$ 50,8800
0560	CONJUNTO DE ESTACAMENTO PARA PARA-RAIOS	SEMPRA	UN	1,00000000	R\$ 86,7000
11024	MASTRO SIMPLES PQ DE 1" 1/2"x3M	SEMPRA	UN	1,00000000	R\$ 116,0000
11098	SUPOORTE SOLAPOIR SIMPLES COM ROLDANA PARA MASTRO DE PARA-RAIO COM 1 DESCELA	SEMPRA	UN	3,00000000	R\$ 13,6800
				TOTAL MASTRO	R\$ 441,6600

Item de Oe	POSTO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
0042 AJUSTAR DE ELETRICISTA	SEMPRA	H	8.000.000	R\$ 19,100	R\$ 152.800
0212 ELETTRICISTA	SEMPRA	H	8.000.000	R\$ 24,100	R\$ 192.800
				TOTAL Item de Oe	R\$ 345.600
				VALOR	R\$ 787,40

0718 MATERIAL DE OPERAÇÃO RET.MOTOR DIESEL (0)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02708	ÓLEO DIESEL	SEMPRA	1	R\$ 3,8600	R\$ 4,3425
				TOTAL Material	R\$ 4,3425
				VALOR	R\$ 4,34

02747 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVERIO (H)					
Material	FORTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02707	GASOLINA	DEBITORA	L	0,72000000	R\$ 30,0000
				TOTAL Material	R\$ 30,0000
				VALOR	R\$ 30,00

0752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 NP) (0)					
Material	UNID	QTD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0706 ÓLEO DIESEL	DEUTIRA	L	16,0000000	R\$ 3,0000	R\$ 48,0000
				TOTAL Material	R\$ 48,0000
				VALOR	R\$ 48,00

12754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (1)					
Material	UNIDADE	QUANT.	VALOR	DOBRANDO	TOTAL
12754 OLEO DIESEL	SEMPRE	1	27.00000000	R\$ 3,8000	R\$ 104,2200
				TOTAL (Material)	R\$ 104,2200

RESULTS

[illegible]

02748 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE BAYREO (H)					
NOME DO TITULO	FONTE	UNID	CONSUMIVO	PREÇO UNITARIO	TOTAL
02360 MOTORISTA	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 18,8300	R\$ 18,8300
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 18,8300
				VALOR	R\$ 18,83

0753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADERIA DE PREUS (111 HP) (H)						
Mão de Obra		POSTO	UNID	CONDIÇÕES	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1250	OPERADOR DE CARREGADERIA	SEMPRA	H	1,0000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 28,8100
					VALOR	R\$ 28,81

12755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADERIA DE PNEUS (180 HP) (R)						
MÃO DE OBRA		ESPECIE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0250	OPERADOR DE CARREGADERIA	SEMPRA	H	1.000,00000	R\$ 28,8100	R\$ 28.810,00
					TOTAL MÃO DE OBRA	R\$ 28.810,00
					VALOR	R\$ 28,81

12823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)					
Mão de Obra	FORTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0502	OPERADOR DE PERFURATRIZ / HORMEIO	SEMPRA	01	R\$ 21,29000	R\$ 21,29000
				TOTAL MÃO DE OBRA	R\$ 21,29000
				VALOR	R\$ 21,29

0723 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)						
MÃO DE OBR	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
0545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	1	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100		
				TOTAL MÃO DE OBR	R\$ 24,5100	
				VALOR	R\$ 24,51	

5773 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)					
SEQ. DO ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0502	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA	SEINFRA	H	1,0000000	R\$ 21,2900
				TOTAL MÃO DE OBRA	R\$ 21,2900
				VALOR	R\$ 21,29

12776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)					
MÃO DE OBRA	POSTO	UNID	COMPONENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEMPRA	1.00000000	R\$ 21,2600	R\$ 21,2600

Figure 10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
ORÇÃO	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAÇA	DATA: 11/10/2024	RSR	34,52%	
DESCRIÇÃO	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAÇA	UNID	UNID	UNID	UNID
LOCAL	AV. EXPEDITO CHAVES, S/N, UNIVERSIDADE - NOVA RUSSAÇA - CEARA	RSR	RSR	RSR	RSR
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAÇA	RSR	RSR	RSR	RSR
TOTAL, Mão de Obra					R\$ 21.200,00
VALOR					R\$ 21,20

12781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 MSH (H)					
Mão de Obra					
12554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 20,9100
TOTAL, Mão de Obra					R\$ 20,9100
VALOR					R\$ 20,91

12792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)					
Mão de Obra					
12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 21,2000
TOTAL, Mão de Obra					R\$ 21,2000
VALOR					R\$ 21,20

12842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTERAS O LÂMINA E ETC. (155 HP) (H)					
Mão de Obra					
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTERAS	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 20,9100
TOTAL, Mão de Obra					R\$ 20,9100
VALOR					R\$ 20,91

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares					
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 2,62
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 0,67
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 1,04
00043484	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 0,03
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 0,85
TOTAL, Encargos Complementares					R\$ 5,22

Mão de Obra					
00037368	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 17,00
TOTAL, Mão de Obra					R\$ 17,00

Serviço					
88380	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 0,16
TOTAL, Serviço					R\$ 0,16

Página 36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
ORÇÃO	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAÇA	DATA: 11/10/2024	RSR	34,52%	
DESCRIÇÃO	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAÇA	UNID	UNID	UNID	UNID
LOCAL	AV. EXPEDITO CHAVES, S/N, UNIVERSIDADE - NOVA RUSSAÇA - CEARA	RSR	RSR	RSR	RSR
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAÇA	RSR	RSR	RSR	RSR
TOTAL, Mão de Obra					R\$ 22,40

88287 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares					
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 2,62
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 0,67
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 1,04
00043484	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 0,03
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 0,85
TOTAL, Encargos Complementares					R\$ 5,22

Mão de Obra					
0004270	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERAPIA/PLANEJAMENTO (HORISTA)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 21,85
TOTAL, Mão de Obra					R\$ 21,85

Serviço					
88380	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 0,28
TOTAL, Serviço					R\$ 0,28
VALOR					R\$ 22,13

88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares					
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 2,62
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 0,67
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 1,04
00043484	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 0,03
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 0,85
TOTAL, Encargos Complementares					R\$ 5,22

Mão de Obra					
0004348	OPERADOR DE PÁ CARREGADORA (HORISTA)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 18,88
TOTAL, Mão de Obra					R\$ 18,88

Serviço					
88384	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 0,19
TOTAL, Serviço					R\$ 0,19

Página 37

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
ORÇÃO	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAÇA	DATA: 11/10/2024	RSR	34,52%	
DESCRIÇÃO	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAÇA	UNID	UNID	UNID	UNID
LOCAL	AV. EXPEDITO CHAVES, S/N, UNIVERSIDADE - NOVA RUSSAÇA - CEARA	RSR	RSR	RSR	RSR
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAÇA	RSR	RSR	RSR	RSR
TOTAL, Mão de Obra					R\$ 25,39

C2660 PARA RAIO TIPO FRANKLIN (UH)					
Serviço					
8536	CAPTOR FRANKLIN - 4 PONTAS	SEMPRA	UH	1,00000000	R\$ 11,9400
TOTAL, Material					R\$ 11,9400
Mão de Obra					
8242	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 12,1000
8212	ELETRICISTA	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 30,3000
TOTAL, Mão de Obra					R\$ 42,4000
VALOR					R\$ 54,34

88308 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares					
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 2,62
00043488	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 0,96
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 1,04
00043484	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 0,03
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 0,03
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 0,85
TOTAL, Encargos Complementares					R\$ 5,53

Mão de Obra					
00044782	PEDREIRO (HORISTA)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 17,81
TOTAL, Mão de Obra					R\$ 17,81

Serviço					
88371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 0,43
TOTAL, Serviço					R\$ 0,43
VALOR					R\$ 18,24

R6443 PERFORATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)					
Mão de Obra					
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFORATRIZ PNEUMÁTICA	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 21,2000
12701	DEPRECAÇÃO	SEMPRA	H	2,50000000	R\$ 2,5000
12702	JUROS	SEMPRA	H	0,41700000	R\$ 0,4170
TOTAL, Mão de Obra					R\$ 24,1170
VALOR					R\$ 24,21

R7150 PERFORATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)					
Mão de Obra					
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFORATRIZ PNEUMÁTICA	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 21,2000
12701	DEPRECAÇÃO	SEMPRA	H	2,50000000	R\$ 2,5000
12702	JUROS	SEMPRA	H	0,41700000	R\$ 0,4170
TOTAL, Mão de Obra					R\$ 24,1170
VALOR					R\$ 24,21

Página 38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
ORÇÃO	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAÇA	DATA: 11/10/2024	RSR	34,52%	
DESCRIÇÃO	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAÇA	UNID	UNID	UNID	UNID
LOCAL	AV. EXPEDITO CHAVES, S/N, UNIVERSIDADE - NOVA RUSSAÇA - CEARA	RSR	RSR	RSR	RSR
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAÇA	RSR	RSR	RSR	RSR
TOTAL, Mão de Obra					R\$ 25,39

Mão de Obra					
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFORATRIZ PNEUMÁTICA	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 21,2000
12701	DEPRECAÇÃO	SEMPRA	H	2,50000000	R\$ 2,5000
12702	JUROS	SEMPRA	H	0,41700000	R\$ 0,4170
12703	MANUTENÇÃO	SEMPRA	H	1,36270000	R\$ 1,3627
TOTAL, Mão de Obra					R\$ 25,8897
VALOR					R\$ 25,89

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares					
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 2,62
00043488	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 1,34
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 1,04
00043484	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 1,50
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 0,03
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 0,85
TOTAL, Encargos Complementares					R\$ 7,40

Mão de Obra					
00044783	PINTOR (HORISTA)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 17,81
TOTAL, Mão de Obra					R\$ 17,81

Serviço					
88372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 0,29
TOTAL, Serviço					R\$ 0,29
VALOR					R\$ 18,36

102234 PINTURA BRANCA PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021 (M2)					
Mão de Obra					
00037340	BRANCA PARA MADEIRA, INCOLOR	SEMPRA	L	0,52570000	R\$ 23,98
TOTAL, Material					R\$ 23,98
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEMPRA	H	0,45200000	R\$ 23,30
TOTAL, Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 11,41
VALOR					R\$ 35,39

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,8 M. COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, AF_06/2020 (M3)					
Equipamento					
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CH DUNLOP AF_06/2019	SEMPRA	CH	0,08800000	R\$ 27,36
TOTAL, Equipamento					R\$ 27,36

Página 39

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES										
 ATL Cantanhão & Associados	OBRA	REFORMA DO ESTADO MUNICIPAL DE FUTURO DE NOVA RUSSA-CE				DATA: 11/12/2024	BSR: 14,01%			
	DESCRIÇÃO	REFORMA DO ESTADO MUNICIPAL DE FUTURO DE NOVA RUSSA-CE				UNID	QTD			
	LOCAL	AV. EXPEDITO CHAVES, S/N, UNIVERSIDADE - NOVA RUSSA - CE				BSR	100			
	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA				PROPOSTA	100%			
					TOTAL OBRAS	R\$ 23.719,77				
				VALORES	R\$ 23.719,77					

80779 TRATOR DE ESTERAS CLÁMINA E ESC. HP 135 (CHP) (H)						
OBRA	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL
02842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTERAS CLÁMINA E ESC. (160 HP)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 28.810	R\$ 28.810
02841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTERAS CLÁMINA E ESC. (135 HP)	SEMPRA	H	1,00000000	R\$ 69.790	R\$ 69.790
02701	DISTRIBUIÇÃO	SEMPRA	H	45,50000000	R\$ 1.000	R\$ 45.500
02702	ALUGAR	SEMPRA	H	18,80210000	R\$ 1.000	R\$ 18.802
02703	MANTENÇÃO	SEMPRA	H	68,37140000	R\$ 1.000	R\$ 68.371
					TOTAL OBRAS	R\$ 281.344
					VALORES	R\$ 291,34

80021 TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO, AF. 06/2014 (CH)									
OBRA - Reforço e Ampliação Complementares		QTD	UNID	COMPETÊNCIA	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
80021	TRATORISTA COM ENCARREGO COMPLEMENTAR	2	SINAPI	M	1.000.000,00	R\$ 27,18	R\$ 27,18		
						TOTAL Itens de Obra com Encargos Complementares		R\$ 27,18	
80022									
DESCRIÇÃO	REFORMA DO ESTADO MUNICIPAL DE FUTURO DE NOVA RUSSA-CE	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL			
80022	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - COM DESPÊGACÃO AF. 06/2014	SINAPI	M	1.000.000,00	R\$ 24,32	R\$ 24,32			
80030									
80030	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUIROS, AF. 06/2014	SINAPI	M	1.000.000,00	R\$ 10,71	R\$ 10,71			
						TOTAL Serviço		R\$ 35,15	
						VALORES		R\$ 65,21	

80032 TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO, AF. 06/2014 (CHP)						
Linha de Descrição Complementar		FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80032	TRATORISTA COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,15	R\$ 27,15
				TOTAL OBRAS (de 03 em 03 Operações Complementares)		R\$ 27,15
Item		FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80029	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPREIAÇÃO AF. 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,37	R\$ 24,37
80030	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JORGE AF. 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,71	R\$ 16,71
80034	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO AF. 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 43,49	R\$ 43,49
80037	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATÉRIAS IN OPERAÇÃO AF. 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 50,11	R\$ 50,11
					TOTAL OBRAS	R\$ 180,83
					VALORES	R\$ 180,83

Página 16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
OBRA		REFORMA DO ESTADO MUNICIPAL DE FUTURO DE NOVA RUSSA-CE		DATA: 11/12/2024		BSR: 14,01%			
DESCRIÇÃO		REFORMA DO ESTADO MUNICIPAL DE FUTURO DE NOVA RUSSA-CE		UNID		QTD			
LOCAL		AV. EXPEDITO CHAVES, S/N, UNIVERSIDADE - NOVA RUSSA-CE		BSR		100		47,47%	
CLIENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA		PROPOSTA		100%		100%	
90004230		OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)		SINAF		H		1,00000000 R\$ 21,60 R\$ 21,60	
								TOTAL Bônus de Check R\$ 21,60	
Item		FORTE		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO		TOTAL	
90399		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGO COMPLEMENTARES) - HORISTA		SINAF		H		1,00000000 R\$ 0,29 R\$ 0,29	
								TOTAL Serviço R\$ 0,29	

80879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (LUP)						
OBRA	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL
90002046	PISTA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 50 MM X 10 M (L, R, C)	SINAPI	LN	0,00320000	R\$ 2,96	R\$ 0,08
90008553	VÁLVULA EM PLÁSTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATÓRIO 1" SEM LVRÃO E SEM LADRÃO	SINAPI	LN	1,00000000	R\$ 4,50	R\$ 4,50
					TOTAL OBRAS	R\$ 4,58
Mão de Obra com Ingresso Complementares						
OBRA	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL
80267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12310000	R\$ 23,57	R\$ 2,36
80316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00800000	R\$ 18,34	R\$ 0,71
					TOTAL Mão de Obra com Ingresso Complementares	R\$ 3,07
					VALORES	R\$ 3,07

SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA:30979072 387	Assinado de forma digital por SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA:30979072387 Data: 2024.12.11 17:44:39 -03'00'
--	--

SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA:30979072387
Assinado de forma digital por SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA:30979072387
Dados: 2024.12.11 17:44:39 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
OBRA: REFORMA DO ESTADO MUNICIPAL DE FUTURO DE NOVA RUSSA-CE		DATA: 11/12/2024		BSR: 14,01%					
REFORMA DO ESTADO MUNICIPAL DE FUTURO DE NOVA RUSSA-CE		UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL				
AV. EXPEDITO CHAVES, S/N, UNIVERSIDADE - NOVA RUSSA - CE		BSR	100	47,47%					
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA		PROPOSTA	100%	100%					
		TOTAL OBRAS		R\$ 23.719,77					
		VALORES		R\$ 23.719,77					

129 TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,6 T, COM LÂMINA 2,19 M2 - DEPRECIAÇÃO: AV. 36/39/14 (H)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

0007622	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LÂMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	SINAPI	UN	0,00007110	R\$ 760.122,89	R\$ 24,32
					TOTAL Equipamento	R\$ 24,32
					VALOR:	R\$ 24,32
80030 TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS, AF. 06/2014 (H)						
Item/quantidade	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOT. H.
0007622	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LÂMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	SINAPI	UN	0,00007170	R\$ 760.122,89	R\$ 10,71
					TOTAL Equipamento	R\$ 10,71

5724 TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
80007622	TRATOR DE ESTERAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	SINAPI	UNO	2.000,0000	R\$ 187.122,85	R\$ 43,40
					TOTAL Equipamento	R\$ 43,40
					VALOR	R\$ 43,40

63617 TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Material	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
60054221	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO 6-10	SINAPI	L	12.440,0000	R\$ 4,80	R\$ 59,52

						TOTAL INICIAL	R\$ 90,11
						VALOR	R\$ 90,11
80324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)							
Descrição Complementares	FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNIDÁRIO	TOTAL		
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,52	R\$ 2,52		
00045489 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,87	R\$ 0,87		
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,04	R\$ 1,04		
00043456 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01		
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02		
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85		
					TOTAL Encargos Complementares	R\$ 5,31	

Página 17

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
OBRA		REFORMA DO ESTADO MUNICIPAL DE FUTURO DE NOVA RUSSA-CE					DATA: 11/12/2024		BSR: 14,01%	
DESCRIÇÃO		REFORMA DO ESTADO MUNICIPAL DE FUTURO DE NOVA RUSSA-CE					UNID		QTD	
LOCAL		AV. EXPEDITO CHAVES, S/N, UNIVERSIDADE - NOVA RUSSA - CE					BSR		100	
CLIENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSA					PROPOSTA		100%	
							TOTAL OBRAS		R\$ 23.719,77	
							VALORES		R\$ 23.719,77	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BSR	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	TOTAL OBRAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	HR	20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14,01%	20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	HR	2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14,01%	2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	M3	5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14,01%	5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	PAVIMENTO E FUNDOS	M2	8.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14,01%	8.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	CONSTRUÇÃO ESTRUTURAL	M2	11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14,01%	11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	TRABALHOS E PINTURAS	M2	10.448,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14,01%	10.448,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	CONCRETO	M3	1.140,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14,01%	1.140,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	ARREMAÇÃO	M2	30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14,01%	30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	FERRO	KG	18.340,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14,01%	18.340,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	M	20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14,01%	20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	MANUTENÇÃO DE REDE (E INSTALAÇÃO)	M	5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14,01%	5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M	8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14,01%	8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M	17.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14,01%	17.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	INSTALAÇÃO DE DRENAÇÃO	M	15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14,01%	15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	PINTURA	M2	10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14,01%	10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	SERVIÇOS GERAIS	HR	7.220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14,01%	7.220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREZADO SEGURADO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE

Encaminhamos anexa a Apólice Digital da BMG Seguros S.A., documento emitido conforme os mais rígidos critérios de segurança e autenticação e certificação digital existentes no mercado.

BMG SEGUROS S.A.

TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA

Nº Apólice: 017412024000107750144276 - ENDOSO 0000000
Controle interno: 505846
Data de publicação: Dec 11 2024 4:19PM
Publicado por: Seguradora BMG SEGUROS S.A.
CNPJ 19.486.258/0001-78

Documento eletrônico digitalmente assinado por:



Assinado eletronicamente por
Jorge Lauriano Nicolai Sant Anna



Assinado eletronicamente por
Renata Oliver Coutinho

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatário(s):

JORGE LAURIANO NICOLAI SANT ANNA Nº de Série do Certificado: 538FC5641A8469C Data e Hora Atual Dec 11 2024 4:19PM
RENATA OLIVER COUTINHO Nº de Série do Certificado: 5ADCEFC3AA931C87 Data e Hora Atual Dec 11 2024 4:19PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 82 da Constituição, adota a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, com força de lei, que assim dispõe:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

O Prêmio Total desta apólice é de R\$ 190,40 (cento e noventa reais e quarenta centavos), conforme especificação no quadro Demonstrativo de Prêmio.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br



Apólice Nº 017412024000107750144276
Endosso Nº 0000000
Proposta Nº 536112
Ramo 0775

Seguro Garantia
LICITANTE

SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE
TOMADOR: A T L CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Apólice Nº 017412024000107750144276
Endosso Nº 0000000
Proposta Nº 536112

Seguro Garantia
LICITANTE

A BMG SEGUROS S.A. garante pelo presente instrumento ao Segurado:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE
INSCRITO NO CNPJ: 07.993.439/0001-01
COM SEDE NA: R PADRE FRANCISCO ROSA, 1388 - CENTRO
CEP: 62200-000 - Nova Russas - CE

o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador:

A T L CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
INSCRITO NO CNPJ/MF: 04.302.210/0001-95
COM SEDE NA: R JOSE NATAL DE ARAUJO, 1375 - TERREO - FLORESTA
CEP: 63870-000 - Boa Viagem - CE

até o valor de:

R\$ 8.680,79 - OITO MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte objeto:

O presente contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Edital Nº CONCORRENCIA ELETRONICA Nº JUV-CP003/2024.

Para todos os fins desta Apólice, especialmente os riscos cobertos e a indenização, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas nas Condições Gerais e no Objeto desta apólice/endosso, prevalecerão sempre as disposições contidas nas Condições Gerais da presente apólice/endosso em detrimento às disposições deste Objeto.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular Susep nº 662/22.

Início de Vigência: 24:00 horas do dia 11/12/2024

Fim de Vigência: 24:00 horas do dia 13/05/2025

Corretor:	Código SUSEP Corretor:
CSV CORRETORA DE SEGUROS E CONSULTOR	202100284

BMG SEGUROS S.A. - Código de Registro na SUSEP 1741.
CNPJ 19.486.258/0001-78

AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 11857 - 1º ANDAR - CONJ 151 E 152 - CEP: 04575-906 - BROOKLIN PAULISTA - SÃO PAULO - SP
Tela 27118800 - SAC 0800/799070-www.consumidor.gov.br - Ovidor: 0800/280218 - WhatsApp - (11) 2711-6880
SUSEP 0800 621 9484 - Processo SUSEP nº 15414.63823/2022-11



Apólice Nº 017412024000107750144276
Endosso Nº 0000000
Proposta Nº 536112
Ramo 0775

Seguro Garantia
LICITANTE

Demonstrativo de Prêmio

Prêmio Líquido:	190,40
Custo de Apólice:	0,00
Adicional de Fracionamento:	0,00
IOF:	0,00
Prêmio Total:	190,40

Forma de Pagamento

Forma de Pagamento:	À Vista		
Número de Prestação:	1		
Parcelas	Data Vencimento	Valor das Parcelas	
1	18/12/2024	190,40	

Forma de Cobrança: FICHA DE COMPENSAÇÃO - ITAU

Disposições: - Caso a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincida com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. - A Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Tomador ou seu representante legal ou, ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, ao corretor de seguros, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento. - Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento. Quando houver parcelamento com juros, haverá a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

As condições anexas constituem parte integrante e inseparável DESTA APÓLICE para todos os fins de direito, esta Apólice é emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma via do(s) Segurado(s) e outra da Seguradora.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br as condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da Apólice/proposta.

SÃO PAULO, 11 DE DEZEMBRO DE 2024.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Apólice Nº 017412024000107750144276
Endosso Nº 0000000
Proposta Nº 536112
Ramo 0775



Condições Gerais

SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE
TOMADOR: A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SEGURO-GARANTIA DO LICITANTE (RAMO PÚBLICO)

1. OBJETO

1.1 Este contrato de seguro garante o pagamento de indenização no valor do Limite Máximo de Garantia fixado na Apólice em caso do Tomador declarado vencedor da licitação se recusar a assinar o Contrato Principal nas condições propostas no edital ou não apresentar os documentos necessários para a contratação, observados os riscos cobertos e excluídos e demais condições previstas nesta Apólice.

2. DEFINIÇÕES

2.1 Define-se, para efeito deste seguro:

- I – Apólice: documento emitido pela Seguradora que representa formalmente o contrato de seguro-garantia;
- II – Beneficiário: pessoa física ou jurídica indicada pelo Segurado em favor da qual é devida a Indenização em caso de Sinistro;
- III – Contrato Principal: contrato a ser celebrado entre Segurado e Tomador caso este se saia vencedor do processo de licitação;
- IV – Endosso: documento emitido pela Seguradora que altera as condições da Apólice, mediante solicitação e anulação expressa das partes;
- V – Indenização: pagamento ao Segurado do Limite Máximo de Garantia em caso de Sinistro;
- VI – Limite Máximo de Garantia: valor máximo indicado no frontispício da Apólice pelo qual a Seguradora se responsabilizará perante o Segurado na hipótese de Indenização;
- VII – Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora em função da cobertura do seguro e que deverá constar da Apólice ou Endosso;
- VIII – Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de Sinistro, mediante exame dos documentos e informações que comprovem o(s) inadimplemento(s) do Tomador, a existência ou não de cobertura para os riscos e o cumprimento pelo Segurado de todas as suas obrigações legais e contratuais, inclusive as elencadas na presente Apólice;
- IX – Relatório Final de Sinistro: documento emitido pela Seguradora que transmite o posicionamento acerca da existência ou não de cobertura para o Sinistro reclamado;
- X – Segurado: ente público que figura como contratante no processo de licitação;
- XI – Sinistro: a concretização do risco assegurado, decorrente do inadimplemento das obrigações do Tomador cobertos pelo seguro;
- XII – Tomador: licitante que assumirá a posição de contratado caso se saia vencedor do processo de licitação.

3. RISCOS COBERTOS

3.1 Para fins de pagamento da Indenização, consideram-se riscos cobertos por esta Apólice:

3.1.1 Recusa injustificada do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal dentro do prazo e condições estabelecidos no edital de licitação.

Página 5 de 9

AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 11857 - 13º ANDAR - CONJ 151 E 152 - CEP: 04578-908 - BROOKLIN PAULISTA - SÃO PAULO - SP
Tele 27116800 - SAC 08009799079-www.comsindor.gov.br - Ouvidoria: 0800728215 - WhatsApp: (11) 2711-6800
SUDEP 0800 821 8484 - Processo SUDEP nº 15414.03823/2022-11

Apólice Nº 017412024000107750144276
Endosso Nº 0000000
Proposta Nº 536112
Ramo 0775



Condições Gerais

SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE
TOMADOR: A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

d) Declarações inexatas ou omissão de má-fé do Segurado de circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento do risco ou que pudessem ter influenciado na aceitação da proposta de emissão da Apólice/Endosso;

e) Agravamento intencional do risco pelo Segurado;

3. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO, REGULAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

6.1 Reclamação do Sinistro: decorrido em definitivo o prazo previsto no edital sem que o Tomador declarado vencedor da licitação tenha assinado o Contrato Principal ou entregado os documentos necessários para a contratação, o Segurado poderá formalizar a reclamação de Sinistro, mediante envio de comunicação à Seguradora.

6.1.1 Para a reclamação do Sinistro será necessária a apresentação de:

- a) Cópia do edital de licitação e seus anexos;
- b) Cópia integral do processo administrativo de licitação;
- c) Cópia do termo que declara a proposta do Tomador como vencedora e/ou termo de adjudicação do Tomador, o que for cabível;
- d) Documentos que comprovem a intimação do Tomador para assinar o Contrato Principal ou apresentação dos documentos, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

6.1.2 Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar o Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Reclamação do Sinistro devidamente acompanhada dos documentos apresentados no item 6.1.1.

6.1.2.1 Em caso de dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá exigir documentos e/ou informações adicionais, hipótese em que o prazo previsto no item 6.1.2. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil após o envio dos documentos solicitados pela Seguradora.

6.1.2.2 Na hipótese de decisão judicial ou arbitral que implique suspensão da Regulação de Sinistro e/ou da realização da Indenização sob a Apólice por qualquer motivo ou fundamento, o prazo previsto nesta cláusula será igualmente suspenso, sendo retomado a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação da decisão.

6.3 Caracterização do Sinistro: após a recusa/inércia injustificada do Tomador declarado vencedor da licitação em assinar o Contrato Principal ou entregar os documentos necessários para a contratação dentro do prazo e condições previstos no edital, bem como após o envio pelo Segurado de todos os documentos exigidos pela Seguradora sob a Apólice, o Sinistro restará caracterizado, devendo ser emitido o Relatório Final de Sinistro com o posicionamento acerca da cobertura securitária.

7. INDENIZAÇÃO

7.1 Na hipótese de reconhecimento da caracterização de Sinistro coberto pelo seguro, a Seguradora indenizará o Segurado por meio de pagamento do valor do Limite Máximo de Garantia previsto na Apólice.

7.2 A Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação.

7.2.1 O não pagamento da Indenização no prazo acima implicará a incidência de juros

Página 7 de 9

AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 11857 - 13º ANDAR - CONJ 151 E 152 - CEP: 04578-908 - BROOKLIN PAULISTA - SÃO PAULO - SP
Tele 27116800 - SAC 08009799079-www.comsindor.gov.br - Ouvidoria: 0800728215 - WhatsApp: (11) 2711-6800
SUDEP 0800 821 8484 - Processo SUDEP nº 15414.03823/2022-11

Apólice Nº 017412024000107750144276
Endosso Nº 0000000
Proposta Nº 536112
Ramo 0775



Condições Gerais

SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE
TOMADOR: A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

3.1.2 Não apresentação injustificada pelo Tomador dos documentos exigidos para a contratação dentro do prazo e condições estabelecidos no edital de licitação, desde que já tenha ocorrido a fase de julgamento e a proposta do Tomador tenha sido declarada a vencedora.

3.2 Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não garante todas as obrigações e hipóteses previstas no edital de licitação, mas tão somente os riscos cobertos descritos nesta cláusula. Na hipótese de haver qualquer divergência entre a previsão desta Apólice e do edital em relação aos riscos cobertos, prevalecerá sempre o disposto nesta Apólice/Endosso.

4. RISCOS EXCLUÍDOS

4.1 Esta Apólice não cobre quaisquer prejuízos, custos ou despesas relacionadas com:

- a) Multas e penalidades de qualquer natureza;
- b) Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil;
- c) Riscos referentes a outros ramos de seguro, tais como, mas não se limitando Responsabilidade Civil, Riscos de Engenharia, Riscos Patrimoniais, Riscos Ambientais, Compreensivo Empresarial, Vida em Grupo, bem como riscos referentes a outras modalidades de seguro-garantia;
- d) Indenizações a terceiros, lucros cessantes ou perdas de receitas decorrentes ou não dos riscos assegurados neste contrato de seguro;
- e) Ato de guerra, declarada ou não, invasão, insurreição, revolução, atos de poder militar ou usurpado, tumulto, motim, greve, comoção civil, locaute, atos terroristas e ataques cibernéticos de qualquer tipo;
- f) Atraso do Tomador na apresentação desta Apólice ao Segurado, ausência de renovação tempestiva da Apólice ou quaisquer outros descumprimentos do Tomador ocorridos antes da Apólice ter sido emitida e apresentada, sendo certo que o presente contrato de seguro somente se perfectibiliza com a apresentação da Apólice e sua aceitação pelo Segurado;
- g) Inadimplência do Tomador ocorrida fora do prazo de vigência da Apólice;
- h) Aclonamento da Apólice em desacordo com os requisitos para formalização da reclamação e caracterização do Sinistro previstos neste instrumento.

5. PERDA DE DIREITOS

5.1 Sem prejuízo das hipóteses previstas na lei, o Segurado perderá o direito à Indenização nas seguintes hipóteses:

- a) Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;
- b) Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado/Beneficiário ou seus representantes, inclusive decorrentes de violação de normas anticorrupção;
- c) Descumprimento pelo Segurado de quaisquer obrigações previstas nesta Apólice;

Página 8 de 9

AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 11857 - 13º ANDAR - CONJ 151 E 152 - CEP: 04578-908 - BROOKLIN PAULISTA - SÃO PAULO - SP
Tele 27116800 - SAC 08009799079-www.comsindor.gov.br - Ouvidoria: 0800728215 - WhatsApp: (11) 2711-6800
SUDEP 0800 821 8484 - Processo SUDEP nº 15414.03823/2022-11

Apólice Nº 017412024000107750144276
Endosso Nº 0000000
Proposta Nº 536112
Ramo 0775



Condições Gerais

SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE
TOMADOR: A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

6.2.3 Na hipótese de decisão judicial ou arbitral que implique suspensão da Regulação de Sinistro e/ou da realização da Indenização sob a Apólice por qualquer motivo ou fundamento, o prazo previsto nesta cláusula será igualmente suspenso, sendo retomado a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação da decisão.

7.3 Não haverá reintegração automática do Limite Máximo de Garantia e/ou do Limite Máximo de Indenização em caso de Indenização.

8. EXTINÇÃO DA APÓLICE

8.1 A Apólice será extinta nas seguintes hipóteses:

- I - Quando o Contrato Principal for assinado;
 - II - Quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;
 - III - Quando a Indenização atingir o Limite Máximo de Garantia da Apólice;
 - IV - Quando a licitação for declarada extinta pelo Segurado;
 - V - Quando do término de vigência previsto na Apólice;
- 8.2 Em caso de extinção da Apólice decorrente das hipóteses previstas nas alíneas "II" e "IV" do item anterior, caberá restituição de parte do prêmio ao Tomador, podendo a Seguradora reter o prêmio recebido a parte proporcional ao tempo decorrido.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no edital, a Seguradora deverá emitir o respectivo Endosso para acompanhar tais modificações. No caso de alterações não previamente estabelecidas no edital, a Seguradora poderá optar por acompanhar tais modificações - desde que seja solicitado e haja o aceite e emissão do respectivo Endosso - ou optar por sair do risco.

9.2 O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio à Seguradora por todo o prazo de vigência da Apólice, incluindo o prêmio adicional devido em caso de emissão de Endossos. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver pago o Prêmio nas datas convencionadas.

9.3 Na hipótese de Indenização, a Seguradora se sub-roga nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere este item.

9.4 No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá de forma proporcional ao risco assumido com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

9.5 A aceitação da proposta do seguro e eventuais endossos estará sujeita à análise do risco, dispondo a Seguradora do prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar contado do recebimento dos documentos, prazo este que será suspenso na hipótese de solicitação de documentos adicionais ou quando for necessário aguardar a confirmação da colocação do

Página 9 de 9

AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 11857 - 13º ANDAR - CONJ 151 E 152 - CEP: 04578-908 - BROOKLIN PAULISTA - SÃO PAULO - SP
Tele 27116800 - SAC 08009799079-www.comsindor.gov.br - Ouvidoria: 0800728215 - WhatsApp: (11) 2711-6800
SUDEP 0800 821 8484 - Processo SUDEP nº 15414.03823/2022-11

Apólice N° 017412024000107750144276
Endosso N° 0000000
Proposta N° 536112
Ramo 0775



Condições Gerais

SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE
TOMADOR: A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

resseguro facultativo. Em nenhuma hipótese haverá aceitação tácita quanto à emissão de Apólice ou Endossos.

9.6 Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

9.7 Considera-se como âmbito geográfico todo o território nacional.

9.8 Eventual questão judicial entre a Seguradora e o Segurado serão processadas no foro do domicílio deste último.

9.9 O Segurado deverá observar os prazos prescricionais previstos em lei, inclusive no caso de comunicação de expectativa/reclamação de Sinistro.

9.10 A interpretação dos termos deste contrato de seguro será literal e restritiva.

9.11 O registro das condições deste produto na Susep é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da autarquia.

9.12 O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no site eletrônico www.susep.gov.br.

9.13 O tomador é segurado reconhece que a eficácia da apólice (e eventuais endossos) está vinculada à aceitação de sua integralidade pelo Segurado.

Página 9 de 9

AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 11807 - J.P. ANDAR - CORU 151 E 152 - CEP: 04578-808 - BROOKLIN PAULISTA - SÃO PAULO - SP
Tela 27118888 - SAC 0800799079-www.comunicar@atls.com.br - Atendimento: 08007280219 - WhatsApp: (11) 2711-8888
SUSEP 0809 821 8484 - Processo SUSEP nº 15414.8/2023/2023-11



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE APOSTAMENTOS

Conforme o previsto no Circular Susep nº 691/23, certificamos que BMG SEGUROS S.A., CNPJ 15.486.258/0001-78, nesta data e horário, possui a situação em relação aos apontamentos listados a seguir:

01. Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) inferior ao Capital Mínimo Requerido (CMR)

NADA CONSTA

02. Manutenção de ativos garantidores inferior à necessidade de cobertura das províden técnicas

NADA CONSTA

03. Ajuste nos relatórios contábeis e/ou produções exigidos pela Susep e ainda não realizados, considerando o prazo estabelecido pela Autarquia

NADA CONSTA

04. Plano de Regularização de Solvência (PRS) em andamento

NADA CONSTA

05. Plano de Regularização de Solvência de Cobertura (PRC) em andamento

NADA CONSTA

06. Plano de Regularização de Solvência (PRS) desatualizado

NADA CONSTA

07. Plano de Regularização de Solvência de Cobertura (PRC) desatualizado

NADA CONSTA

08. Não apresentação ou apresentação incompleta do formulário de informações periódicas (FIP/Susep) ou das demonstrações financeiras na forma da legislação aplicável

NADA CONSTA

09. Processo para Reparação de Apontamentos (PRA) desatualizado

NADA CONSTA

10. Independência de autorização para provisionar formalmente a carteira de títulos e valores mobiliários dados em cobertura das províden técnicas

NADA CONSTA

Emitida em 25/11/2024, às 15:25
BMG SEGUROS S.A.
15.486.258/0001-78

Página 1 de 2



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que BMG SEGUROS S.A., CNPJ nº 15.486.258/0001-78, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP 5.658/12, publicada(s) no D.O.U. de 19/12/2013.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Oper. Inaceitável

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <http://www.susep.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: CT-43a717e5-130b-44d5-b77b-68b4dcd5d5d5

Esta Certidão foi emitida em 25/11/2024, às 15:25, e é válida por 30 dias, não prevendo sobre certidões geradas posteriormente.

Emitida em 25/11/2024, às 15:25
BMG SEGUROS S.A.
15.486.258/0001-78

Página 1 de 1

11. Medida prudencial preventiva ou medida cautelar em vigor desatualizada

NADA CONSTA

12. Instauração de Fiscalização Especial, decorrente do previsto no art. 99 do Decreto-Lei nº 73/66

NADA CONSTA

13. Instauração de regime de Direção Fiscal ou de Intervenção

NADA CONSTA

14. Não pagamento da taxa de fiscalização

NADA CONSTA

15. Não encaminhamento da documentação referente a assembleias gerais e nomeações de administradores

NADA CONSTA

A existência de eventuais apontamentos não implica perda da autorização ou impedimento ao funcionamento da supervisionada.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <http://www.susep.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de licenciamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.


O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: CA-61ab0456-73a0-4504-91a6-88728272b1

Esta Certidão foi emitida em 25/11/2024, às 15:25, e é válida por 30 dias, não prevendo sobre certidões geradas posteriormente.

Emitida em 25/11/2024, às 15:25
BMG SEGUROS S.A.
15.486.258/0001-78

Página 2 de 2



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E
AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a **BMG SEGUROS S.A.**, com sede na cidade **SÃO PAULO**, CNPJ **19486258000178**, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
CARLOS ANDRÉ HERMESINDO DA SILVA	Diretor
JORGE LAURIANO NICOLAI SANT ANNA	Presidente
MARCIO AUGUSTO CIMITON	Diretor
RENATA OLIVER COUTINHO	Vice-Presidente




Código da Certidão: **CA01741_25112024_152616_384**
Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 25 de Novembro de 2024.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço





PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA

APRESENTAÇÃO

Trata-se de parecer técnico de engenharia, que avalia os critérios técnicos e formais dos documentos de propostas de preços apresentadas ao processo licitatório de CONCORRÊNCIA, tombado sob o Nº JUV-CP003/2024, cujo objeto compreende a REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 959149/2024/MESP/CAIXA E PLANO DE TRABALHO Nº 1093610-22.

RELATÓRIO

A pedido da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Russas, realizou-se a análise das propostas de preços, com ênfase em critérios formais e técnicos das mesmas, consoante regimento estabelecido no instrumento convocatório, mormente à cláusula nº 4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e nº 7. DA FASE DE JULGAMENTO, que tratam especificamente das peças orçamentárias exigidas das partícipes do certame susograftado, a saber: A T L CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.302.210/0001-95.

DO MÉTODO

Para análise dos critérios formais e técnicos relacionamos as exigências da proposta de preços e demais documentos que deveriam acompanhá-la, elencadas nas cláusulas 4 e 7 do edital e suas subcláusulas.

CONCLUSÃO

Após análise minudente da documentação, concluo sob o aspecto formal e técnico, que a empresa elencada acima apresentou todas as peças orçamentárias exigidas e demais documentos que deveriam acompanhá-la. Portanto, recomendamos a sua classificação.

É o parecer.

Nova Russas – Ceará, 28 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Data: 28/02/2025 13:05:54-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Responsável Técnico do Município de Nova Russas
Engenheiro Civil / CREA-CE: 327481

