

CARTA PROPOSTA

AO AGENTE DE CONTRATAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

EDITAL DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° JUV-CP003/2024

DATA DE ABERTURA: 12 DE DEZEMBRO DE 2024

OBJETO: REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 959149/2024/MESP/CAIXA E PLANO DE TRABALHO N° 1093610-22

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 737.897,75 (Setecentos e Trinta e Sete Mil Oitocentos e Noventa e Sete reais e Setenta e Cinco centavoS)

RAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL

Observações:

- ✓ O proponente declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no Anexo I - Projeto Básico do edital.
- ✓ Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:
- ✓ Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- ✓ Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- ✓ Seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.
- ✓ Anexar o Orçamento Detalhado, Composições de Preços Unitários, Composições de BDI e Encargos Sociais, e Cronograma Físico-Financeiro da proposta.

Atenciosamente,

**LEANDRO
BARBOSA
SILVA**

Assinado de
forma digital por
LEANDRO
BARBOSA SILVA
Dados: 2024.12.11
15:37:41 -03'00'

**GUSTAVO
DE FREITAS
SALES**

Assinado de forma
digital por
GUSTAVO DE
FREITAS SALES
Dados: 2024.12.11
15:37:56 -03'00'





RESUMO DO ORÇAMENTO	
OBRA:	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE. CONF. E CONTRATO DE REPASSE Nº 959149/2024/MESP/CAIXA E PLANO DE TRABALHO Nº 0293610-22
MODALIDADE:	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº JUV-CP003/2024
PREFEITURA:	NOVA RUSSAS Prefeitura Municipal
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	08 (OITO) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA:	O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DATA:	12 DE DEZEMBRO DE 2024


1	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE	R\$ 737.897,75	100,00
VALOR TOTAL:		R\$ 737.897,75	100,00
Setecentos e Trinta e Sete Mil Oitocentos e Noventa e Sete reais e Setenta e Cinco centavos			


LEANDRO
BARBOSA
SILVA

Assinado de forma digital por LEANDRO BARBOSA SILVA
Dados: 2024.12.11 15:38:21 -03'00'

GUSTAVO
DE FREITAS
SALES

Assinado de forma digital por GUSTAVO DE FREITAS SALES
Dados: 2024.12.11 15:38:05 -03'00'





1.13.2.4	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC, 4" X 2"	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 8,22	R\$ 2,02	R\$ 1,24	R\$ 1,14
1.13.2.5	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X85mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 253,56	R\$ 62,17	R\$ 3,93	R\$ 315,73
1.13.2.6	C1082	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 21,11	R\$ 3,16	R\$ 1,00	R\$ 52,59
1.13.2.7	C1088	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 21,11	R\$ 3,16	R\$ 1,00	R\$ 26,29
1.13.2.8	C4111	LUMINÁRIA APLICADA NAS LATERAIS DAS PAREDES EXPOSITOAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM REFLETOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO COM PONTO DE LUZ DE 300W A 2M DO PISO	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 264,29	R\$ 64,80	R\$ 1,00	R\$ 125,208,24
1.13.3	ÁREAS EXTERNAS								
1.13.3.1	C0534	CABO ISOLADO PVC, 750V 4MM2	SEINFRA	M	764,18	R\$ 7,81	R\$ 1,93	R\$ 9,73	R\$ 2.435,47
1.13.3.2	C0537	CABO ISOLADO PVC, 750V 6MM2	SEINFRA	M	445,61	R\$ 6,79	R\$ 2,14	R\$ 10,87	R\$ 4.802,00
1.13.3.3	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 827,00	R\$ 202,78	R\$ 1.029,78	R\$ 1.029,78
1.13.3.4	00000626	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3" SEM LUMA	SINAPI	M	37,00	R\$ 24,78	R\$ 5,98	R\$ 30,73	R\$ 968,00
1.13.3.5	00000681	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 2" SEM LUMA	SINAPI	M	182,18	R\$ 13,22	R\$ 9,23	R\$ 18,52	R\$ 2.009,61
1.13.3.6	00000683	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 4" SEM LUMA	SINAPI	M	40,14	R\$ 38,76	R\$ 9,38	R\$ 47,64	R\$ 1.027,55
1.13.3.7	00002685	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1" SEM LUMA	SINAPI	M	70,89	R\$ 5,55	R\$ 1,38	R\$ 6,30	R\$ 490,54
1.13.3.8	C2611	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/USACÃO CONDOMINIAL, DI= 140X400mm	SEINFRA	UN	17,00	R\$ 163,46	R\$ 40,08	R\$ 203,54	R\$ 2.442,48
1.13.3.9	C3910	MASTE DE TERRA 5/8"X5,00m SOW 19L30	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 133,33	R\$ 12,43	R\$ 168,00	R\$ 1.162,00
1.13.3.10	C0521	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	439,87	R\$ 50,61	R\$ 12,43	R\$ 63,00	R\$ 22.942,49
1.13.3.11	C4208	PARA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 2.678,96	R\$ 655,65	R\$ 3.329,61	R\$ 13.318,44
1.13.3.12	C1109	DISJUNTOR TRIPOLAR C/AÇIONAMENTO NA PORTA DO Q.D. ATÉ 250A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.757,82	R\$ 431,02	R\$ 2.188,84	R\$ 2.188,84
1.13.3.13	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF. 12/2020	SINAPI	UN	16,00	R\$ 36,90	R\$ 9,54	R\$ 48,46	R\$ 775,36
1.13.3.14	C1174	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 83,02	R\$ 10,36	R\$ 103,38	R\$ 413,52
1.13.3.15	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 83,02	R\$ 10,36	R\$ 103,38	R\$ 103,38
1.13.3.16	C1082	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 21,11	R\$ 5,19	R\$ 26,29	R\$ 109,16
1.13.3.17	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 83,02	R\$ 10,36	R\$ 103,38	R\$ 103,38
1.13.3.18	C2051	PRISQUETOR C/ LÂMPADA VAPOR METÁLICO 1000W C/FOTOCÉLULA	SEINFRA	UN	36,00	R\$ 686,67	R\$ 168,42	R\$ 859,29	R\$ 30.790,44
1.13.3.19	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	SEINFRA	M	1.887,64	R\$ 15,43	R\$ 3,78	R\$ 18,21	R\$ 36.201,56
1.13.3.20	C0520	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	10,00	R\$ 35,19	R\$ 8,63	R\$ 43,82	R\$ 438,20
1.14	IMPERMEABILIZAÇÃO								
1.14.1	C1405	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS A INFILTRAÇÃO POR LENÇOL FREÁTICO	SEINFRA	M2	41,58	R\$ 42,71	R\$ 10,47	R\$ 55,18	R\$ 2.873,76
1.14.2	C4072	PINTURA IMPERMEÁVEL EM PAREDE C/ SINA 107, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	749,54	R\$ 11,66	R\$ 2,88	R\$ 14,52	R\$ 10.883,32
1.15	PINTURA								
1.15.1	C0540	CAIXÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	1.421,85	R\$ 7,73	R\$ 1,80	R\$ 9,63	R\$ 17.545,88
1.15.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	SINAPI	M2	848,37	R\$ 14,38	R\$ 3,59	R\$ 17,91	R\$ 13.194,31
1.15.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	SINAPI	M2	566,46	R\$ 10,86	R\$ 2,68	R\$ 13,52	R\$ 7.658,54
1.15.4	C1614	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS 5/MASSA	SEINFRA	M2	281,91	R\$ 21,11	R\$ 5,19	R\$ 26,29	R\$ 7.411,41
1.15.5	C3487	APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTE SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	281,91	R\$ 16,48	R\$ 4,04	R\$ 20,52	R\$ 5.784,79
1.15.6	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA [02 DEMÃOS], AF. 03/2010	SINAPI	M2	35,08	R\$ 41,67	R\$ 10,72	R\$ 51,89	R\$ 1.820,30
1.15.7	C1291	PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	31,46	R\$ 18,66	R\$ 4,58	R\$ 23,24	R\$ 731,13
1.16	SERVIÇOS DIVERSOS								
1.16.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	448,90	R\$ 11,93	R\$ 3,17	R\$ 16,09	R\$ 7.322,80
VALOR TOTAL:									R\$ 737.897,75


Setecentos e Trinta e Sete Mil Oitocentos e Noventa e Sete reais e Setenta e Cinco centavos

LEANDRO
BARBOSA
SILVA

Assinado de forma
digital por
LEANDRO
BARBOSA SILVA
Dados: 2024.12.11
15:38:38 -03'00'

GUSTAVO
DE FREITAS
SALES

Assinado de forma
digital por
GUSTAVO DE
FREITAS SALES
Dados: 2024.12.11
15:38:48 -03'00'



PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA

APRESENTAÇÃO

Trata-se de parecer técnico de engenharia, que avalia os critérios técnicos e formais dos documentos de propostas de preços apresentadas ao processo licitatório de CONCORRÊNCIA, tombado sob o Nº JUV-CP003/2024, cujo objeto compreende a REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 959149/2024/MESP/CAIXA E PLANO DE TRABALHO Nº 1093610-22.

RELATÓRIO

A pedido da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Russas, realizou-se a análise das propostas de preços, com ênfase em critérios formais e técnicos das mesmas, consoante regimento estabelecido no instrumento convocatório, mormente à cláusula nº 7 – DA FASE DE JULGAMENTO, que trata especificamente das peças orçamentárias exigidas das partícipes do certame susografado, a saber: L B CONSTRUÇOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 40.454.732/0001-76.

DO MÉTODO

Para análise dos critérios formais e técnicos relacionamos as exigências da proposta de preços e demais documentos que deveriam acompanhá-la, elencadas na cláusula 7 do edital e suas subcláusulas.


CONCLUSÃO

Após análise minudente da documentação, concluo sob o aspecto formal e técnico, que a empresa elencada acima não apresentou a composição de preços unitários de todos os itens da planilha orçamentária, conforme exigido no item 4.8.1 do edital do certame, a saber: *“Planilha de composição de preços unitários, para cada serviço contendo os insumos e coeficientes de produtividade necessários à execução de cada serviço, quais sejam equipamentos, mão-de-obra, totalização de encargos*





Nova Russas
PREFEITURA



sociais, insumos, transportes, BDI, totalização de impostos e taxas, e quaisquer outros necessários à execução dos serviços”.

Por esse motivo, recomendamos a sua desclassificação.

É o parecer.

Nova Russas – Ceará, 27 de janeiro de 2025.



Documento assinado digitalmente

ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA

Data: 27/01/2025 08:20:29-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA

Responsável Técnico do Município de Nova Russas
Engenheiro Civil / CREA-CE: 327481



Rua Padre Francisco Rosa, 1388
Centro - CEP 62200-000
Nova Russas - Ceará - Brasil
85 3672-6330

www.novarussas.ce.gov.br

@prefeituradenovarussas