

## FICHA TÉCNICA



À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS - CE  
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° SI-PE001/2025

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para o objeto do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO N° SI-PE001/2025, pelo preço global de **RS: 2.037.312,00 (Dois Milhões Trinta e Sete Mil Trezentos e Doze reais)**, cujo objeto é a **LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS**, com o prazo de execução de **12 (DOZE) meses**.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR RS
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.	RS: 2.037.312,00

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (Sessenta)** dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como: Materiais, equipamentos e mão de obra; Carga, transporte, descarga e montagem; Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações; Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços,

Declaramos que na elaboração da Composição de Preços Unitários, contaram todos os insumos e coeficientes de produtividade necessários à execução de cada serviço, quais sejam equipamentos, mão-de-obra, totalização de encargos sociais, insumos, transportes, BDI, totalização de impostos e taxas, e quaisquer outros necessários à execução dos serviços.

Declaramos que na elaboração da Proposta de Preço, o licitante observou as seguintes condições: Os preços unitários propostos para cada item constante da Planilha de Orçamento incluíram todos os custos diretos e indiretos, tais como: materiais, custo horário de utilização de equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas administrativas, transportes, seguros e lucro.

Declaração de que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência Editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço

DECLARA, que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

## RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.	DATA : 29/01/2025	BDI : 26,00%								
	DESCRIÇÃO:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">FONTE</th> <th style="width: 30%;">VERSÃO</th> <th style="width: 20%;">ORÇ.</th> <th style="width: 20%;">MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERATO</td> <td>84,44%</td> <td>17,48%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	ORÇ.	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERATO	84,44%	17,48%	
	FONTE	VERSÃO	ORÇ.	MES								
	SEINFRA	028.1 COM DESONERATO	84,44%	17,48%								
LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.											
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS											



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	LOCAÇÃO	R\$ 2.037.312,00	100,00%

VALOR BDI TOTAL: R\$ 420.393,60 100,00%

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 1.616.918,40

VALOR TOTAL: R\$ 2.037.312,00

**Dois Milhões Trinta e Sete Mil Trezentos e Doze reais**

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS.

DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS.

LOCAL: MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

DATA: 29/01/2025

BDI: 26,00%

VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO

HORA: 64,41%

MES: 47,48%

FONTE: SEINFRA

SEINFRA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1	LOCAÇÃO								R\$ 2.037.312,00
1.1	10789	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP)	SEINFRA	H	1.920,00	R\$ 202,77	R\$ 52,72	R\$ 255,49	R\$ 490.540,80
1.2	10694	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	SEINFRA	H	1.920,00	R\$ 232,11	R\$ 60,35	R\$ 292,46	R\$ 561.523,20
1.3	10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	1.920,00	R\$ 202,35	R\$ 52,61	R\$ 254,96	R\$ 489.523,20
1.4	10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	1.920,00	R\$ 98,17	R\$ 25,52	R\$ 123,69	R\$ 237.484,80
1.5	10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	1.920,00	R\$ 26,34	R\$ 6,85	R\$ 33,19	R\$ 63.724,80
1.6	10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	480,00	R\$ 321,62	R\$ 83,62	R\$ 405,24	R\$ 194.515,20

VALOR BDI TOTAL: R\$ 420.393,60

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 1.616.918,40

VALOR TOTAL: R\$ 2.037.312,00

Dois Milhões Trinta e Sete Mil Trezentos e Doze reais



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.	<b>DATA :</b> 29/01/2025	<b>BDI :</b> 26,00%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.	<b>FORNTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		



### 1.1. 10789 VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP) (H)

Geral		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2854	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO VIBRO ACABAD. DE MISTURAS BETUM.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2853	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO VIBRO ACABAD. DE MISTURAS BETUM.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,1400	R\$ 20,1400
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	64,99300000	R\$ 1,0000	R\$ 64,9930
I2702	JUROS	SEINFRA	H	23,83080000	R\$ 1,0000	R\$ 23,8308
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	64,99300000	R\$ 1,0000	R\$ 64,9930
<b>TOTAL Geral:</b>						<b>R\$ 202,7668</b>

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 202,77</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>	<b>R\$ 16,59</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>R\$ 202,77</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	<b>R\$ 28,81</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>	<b>R\$ 20,14</b>
<b>VALOR EQUIPAMENTOS:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR BDI (26.00%):</b>	<b>R\$ 52,72</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>R\$ 255,49</b>

### 1.2. 10694 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP) (H)

Geral		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2740	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 43,6100	R\$ 43,6100
I2739	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 59,0200	R\$ 59,0200
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	47,95510000	R\$ 1,0000	R\$ 47,9551
I2702	JUROS	SEINFRA	H	17,58350000	R\$ 1,0000	R\$ 17,5835
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	63,94010000	R\$ 1,0000	R\$ 63,9401
<b>TOTAL Geral:</b>						<b>R\$ 232,1087</b>

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 232,11</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>	<b>R\$ 26,99</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>R\$ 232,11</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	<b>R\$ 43,61</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>	<b>R\$ 59,01</b>
<b>VALOR EQUIPAMENTOS:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR BDI (26.00%):</b>	<b>R\$ 60,35</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>R\$ 292,46</b>

### 1.3. 10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) (H)

Geral		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2768	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2767	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 53,4300	R\$ 53,4300
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	49,13550000	R\$ 1,0000	R\$ 49,1355

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b> LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.	<b>DATA:</b> 29/01/2025	<b>BDI:</b> 26,00%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		



12702	JUROS	SEINFRA	H	16,37850000	R\$ 1,0000	R\$ 16,3785
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	54,59500000	R\$ 1,0000	R\$ 54,5950
<b>TOTAL Geral:</b>						<b>R\$ 202,3490</b>

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 202,35</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>	<b>R\$ 16,58</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>R\$ 202,35</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	<b>R\$ 28,80</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>	<b>R\$ 53,43</b>
<b>VALOR EQUIPAMENTOS:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR BDI (26.00%):</b>	<b>R\$ 52,61</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>R\$ 254,96</b>

### 1.4. 10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) (H)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12762	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100
12761	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,0800
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	21,97520000	R\$ 1,0000
12702	JUROS	SEINFRA	H	7,32510000	R\$ 1,0000
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	21,97520000	R\$ 1,0000
<b>TOTAL Geral:</b>					<b>R\$ 98,1655</b>

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 98,17</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>	<b>R\$ 16,58</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>R\$ 98,17</b>
<b>VALOR MÃO DE OBRA:</b>	<b>R\$ 28,80</b>
<b>VALOR MATERIAL:</b>	<b>R\$ 18,08</b>
<b>VALOR EQUIPAMENTOS:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR BDI (26.00%):</b>	<b>R\$ 25,52</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>R\$ 123,69</b>

### 1.5. 10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) (H)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12770	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2900
12769	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 1,6400
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,37200000	R\$ 1,0000
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,30330000	R\$ 1,0000
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,73300000	R\$ 1,0000
<b>TOTAL Geral:</b>					<b>R\$ 26,3383</b>

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 26,34</b>
<b>VALOR ENCARGOS (84.44%):</b>	<b>R\$ 13,14</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>	<b>R\$ 26,34</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.	<b>DATA :</b> 29/01/2025	<b>BDI :</b> 26,00%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.	<b>FORTE</b>	<b>VERSAO</b>
	<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.	<b>SEINFRA</b>	<b>MES</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	028.1 COM DE OPERAÇÃO	84,44% 14,48%



VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 21,29
VALOR MATERIAL:	R\$ 1,64
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.00%):	R\$ 6,85
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>R\$ 33,19</b>

### 1.6. 10716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP) (H)

Geral	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2760	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,5100	R\$ 24,5100
I2759	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAVALO MEC. C/ PRANC. 3 EIXOS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 92,3400	R\$ 92,3400
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	74,12640000	R\$ 1,0000	R\$ 74,1264
I2702	JUROS	SEINFRA	H	19,45820000	R\$ 1,0000	R\$ 19,4582
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	111,18970000	R\$ 1,0000	R\$ 111,1897
<b>TOTAL Geral:</b>						<b>R\$ 321,6243</b>

VALOR:	R\$ 321,62
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 14,61
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 321,62
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 24,50
VALOR MATERIAL:	R\$ 92,34
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (26.00%):	R\$ 83,62
<b>VALOR COM BDI:</b>	<b>R\$ 405,24</b>

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

LOCAL: MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

DATA : 29/01/2025 BDI : 26,00%

VERBAO : 028.1 COM DESONERAÇÃO

FONTE : SEINFRA

HORA : 84,44% MES : 47,46%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÉS 1	MÉS 2	MÉS 3	MÉS 4	MÉS 5	MÉS 6	MÉS 7	MÉS 8	MÉS 9
1	LOCAÇÃO	R\$ 2.037.312,00	R\$ 169.708,09 8,33 %								
		R\$ 2.037.312,00	R\$ 169.708,09								
			R\$ 169.708,09	R\$ 339.416,18	R\$ 509.124,27	R\$ 678.832,36	R\$ 848.540,45	R\$ 1.018.248,54	R\$ 1.187.956,63	R\$ 1.357.664,72	R\$ 1.527.372,81

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÉS 10	MÉS 11	MÉS 12	Total parcela
1	LOCAÇÃO	R\$ 2.037.312,00	R\$ 169.708,09 8,33 %	R\$ 169.708,09 8,33 %	R\$ 170.523,01 8,37 %	100,00 %
		R\$ 2.037.312,00	R\$ 169.708,09	R\$ 169.708,09	R\$ 170.523,01	R\$ 2.037.312,00
			R\$ 169.708,09	R\$ 169.708,09	R\$ 170.523,01	R\$ 2.037.312,00
			R\$ 1.697.080,90	R\$ 1.866.788,99	R\$ 2.037.312,00	2.037.312,00



## COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.	DATA : 29/01/2025	BDI : 26,00%
DESCRIÇÃO:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	HORA	84,44%
		MES	47,48%




COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32%</b>
	<b>Beneficio</b>	
S + G	Seguro/garantia	0,32%
L	Lucro	7,12%
	<b>TOTAL</b>	<b>7,44%</b>
<b>I</b>	<b>Impostos</b>	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB	4,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,15%</b>

**BDI = 26,00%**

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.	DATA : 29/01/2025	BDI : 26,00%								
DESCRÇÃO:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 15%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 15%;">MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES								
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%								
LOCAL:	MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS										




COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58%</b>	<b>3,55%</b>

**A + B + C + D = 84,44% 47,48%**



## PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA

### APRESENTAÇÃO

Trata-se de parecer técnico de engenharia, que avalia os critérios técnicos e formais dos documentos de propostas de preços apresentadas ao processo licitatório de PREGÃO ELETRÔNICO, tombado sob o Nº SI-PE001/2025, cujo objeto compreende a LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.

### RELATÓRIO

A pedido da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Russas, realizou-se a análise das propostas de preços, com ênfase em critérios formais e técnicos das mesmas, consoante regimento estabelecido no instrumento convocatório, mormente à cláusula nº 6 – DA FASE DE JULGAMENTO, que trata especificamente das peças orçamentárias exigidas das partícipes do certame susografado, a saber: ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.044.788/0001-17.

### DO MÉTODO

Para análise dos critérios formais e técnicos relacionamos as exigências da proposta de preços e demais documentos que deveriam acompanhá-la, elencadas na cláusula 6 do edital e suas subcláusulas.

### CONCLUSÃO

Após análise minudente da documentação, concluo sob o aspecto formal e técnico, que a empresa elencada acima apresentou todas as peças orçamentárias exigidas e demais documentos que deveriam acompanhá-la. Portanto, recomendamos a sua classificação.

É o parecer.

Nova Russas – Ceará, 31 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA  
Data: 31/03/2025 15:39:30-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA**  
Responsável Técnico do Município de Nova Russas  
Engenheiro Civil / CREA-CE: 327481

